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Sag nr.: 791.04 Ref.: SISI Dato: 08.07.2020

UDBUDSBREV

Stibro ved Kjeellinghgl

De indbydes herved til at give tilbud pa udfarelsen af ovennaevnte totalentreprise i henhold til
vedlagte udbudsmateriale samt tilbudsliste.

Kriteriet for tildeling af kontrakt er laveste pris jf. "Bestemmelser om udbud og tilboud” afsnit 3.
Minimumskrav for egnethed skal veere opfyldt for deltagelse i udbuddet.

Udbudsmaterialet hentes pa iBinder og omfatter:

e BUT - Bestemmelser om udbud og tilbud, dateret 08.07.2020, rev. 0
e SBT - Seerlige betingelser, dateret 08.07.2020, rev. 0

e Projekteringsgrundlag og -krav, inkl. bilag, dateret 08.07.2020, rev. 0
e TBL - Tilbudsliste, dateret 08.07.2020, rev. 0

e Tegninger iht. TGN, dateret 08.07.2020, rev. 0

e TGN - Tegningsliste, dateret 08.07.2020, rev. O

e Entreprisekontrakt - udkast

Tilbudslisten (TBL) udfyldes i sin helhed. Det er den tilbudsgivendes fulde ansvar, at
sammenteelling og overfarsel af tilbudslistens poster er udfart korrekt.

Tilbud skal afgives elektronisk i systemet iBinder.

Der er i iBinder et felt til oplysning af tilbudssum samt et felt til oplysning af forbehold. Hvis der
er uoverensstemmelse mellem oplysningerne i iBinder og oplysningerne i det uploadede tilbud,
er det uploadede tilbud bindende for tilbudsgiver.

Alle bilag skal veere maerket med tilbudsgiverens navn.

Tilbudsgiveren modtager en kvitteringsmail fra iBinder, nar tilbuddet er afleveret.

Tilbud skal veere modtaget senest 12. august 2020, kl. 12.00.

Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist.
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Sidste frist for indhentning af oplysninger er mandag den 03.08.2020 kl. 12.00 via iBinder.
Eventuelle udsendelser til de bydende udsendes senest onsdag den 05.08.2020 via iBinder.

Abning af tilbud vil ske uden tilbudsgivernes tilstedeveerelse.

Pa tilbudslistens side 2 anfares de enkelte numre pd modtagne meddelelser/rettelsesblade.
Tilbuddet skal veere affattet pa dansk.

Der tilkommer ikke de bydende udregningsvederlag eller anden godtggrelse i forbindelse med
tilbudsgivningen, og tilbud med abningsforbehold modtages ikke.

@vrige betingelser og krav fremgar af det fremsendte materiale.

Med venlig hilsen

BROCONSULT a/s

Simon Sivebaek
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BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) AB ROCON S ULT

1.

ALMENT

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger
om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud.

BUT er geeldende frem til indgaelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder.

ORIENTERING

Denne entreprise benaevnt "Stibro ved Kjeellinghgal” omfatter etablering af ny stibro
over Gudenaen, inkl. ramper, trappe og stitilpasning.

Entreprisen er beliggende gst for Bjerringbro i Viborg Kommune, ved Kjeellinghgal.

Entreprisen omfatter i hovedtraek detailprojektering og udfgrelse til fuldt feerdigt
anlaeg af bygveerk med tilhgrende ramper og trappe.

Der skal udarbejdes detailprojekt i overensstemmelse med krav naevnt i
neerveerende udbud, geeldende vejregler, Eurocodes og forskrifter samt
retningslinjer udsted af bygherre samt gvrige myndigheder.

| ovenstaende skal veere indeholdt:

- Projektledelse, kvalitetsledelse, sikkerhedskoordinering,
arbejdsmiljgkoordinering P og B mv.

- Planlaegning og udfgrelse af eventuelle supplerende geotekniske undersggelser

- Planleegning og udfgrelse af opmalinger

- Detailprojektering, herunder arbejdsbeskrivelser for entreprisen og udarbejdelse
af statiske beregninger og tegninger

- Egen byggeledelse, fagtilsyn og kvalitetssikring

- Levering af sdledes udfgrt projektmateriale inklusive tilsynsrapporter

- Bistand ved overdragelsen af anlaegget til bygherren

Arbejdet skal udfgres i perioden fra 24.08.2020 til 30.11.2020.

Udagifter til vejrligsforanstaltninger skal veere indeholdt i tilbuddet.

Bygherre: Radgiver:

Viborg Kommune Broconsult

Teknik & Miljg, Trafik og Veje Sankt Peders Straede 4A
Prinsens Allé 5 4000 Roskilde

8800 Viborg
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3. UbDBUD
3.1 Udbudsform
Arbejdet udbydes som offentlig licitation i henhold til tilbudsloven.
Tilbud skal afgives pa dansk.
3.2 Kontraktform
Arbejdet udbydes i totalentreprise.
3.3 Udbudsmateriale
Udbudsmaterialet omfatter:
e Udbudsbrev
o Neaerveerende BUT
e De i Seerlige Betingelser (SBT), ad § 6, stk. 3 naevnte dokumenter
3.4 Betingelser for deltagelse
34.1 Minimumskrav til egnethed
e Entreprengren skal pavise minimum 3 stk. sammenlignelige referencer pa
stibroer i stdl med et anleegsbudget = 2,0 mio. kr.
e Entreprengren skal pavise en egenkapital = 4,5 mio. kr.
o Entreprengren skal vise en oversigt over omsaetningen for de seneste 3
afsluttede regnskabsar, der som minimum skal veere 30 mio. kr. pr. ar.
35 Tildeling
351 Generelt
Kriterium for tildeling er laveste pris.
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3.6 Oplysninger om skatter, miljgbeskyttelse, arbejdsmiljg mv.
Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale
forpligtelser vedragrende ovenstaende via falgende links:

Skatter og afgifter Miljgbeskyttelse grebseI%tstﬁljﬁoTjia;g;eijgdtspladsen 09
www.skat.dk www.mst.dk www.at.dk

4, SP@RGSMAL TIL UDBUDSMATERIALET
Safremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spargsmal, kan den
bydende fremsende sadanne spgrgsmal til radgiver jf. udbudsbrevet.
Spargsmal, der modtages efter tidsfristen angivet i udbudsbrevet, vil ikke blive
besvaret.
Alle henvendelser skal ske skriftligt via iBinder.
Bygherren forbeholder sig ret til at udsende/offentliggare supplerende meddelelser,
der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, jf. udbudsbrevet. Supplerende
meddelelser udsendes pa bygherrens eget initiativ eller som fglge af afklarende
spgrgsmal rejst af de bydende.

5 TILBUD

5.1 Alternative tilbud
Alternative tilbud modtages ikke.

5.2 Forbehold
Opmeaerksomheden henledes pa, at ordregiver vil veere forpligtet til at afvise tilbud,
der indeholder forbehold overfor grundleeggende elementer i udbudsmaterialet, og
at ordregiver vil veere berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor
ikke-grundleeggende elementer i udbudsmaterialet.
Forbehold overfor ikke-grundlaeggende elementer i udbudsmaterialet vil blive
kapitaliseret, hvis det er muligt, idet der benyttes en konservativ kapitalisering. Hvis
forbeholdene ikke kan kapitaliseres, vil tilbuddet blive afvist.
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STIBRO VED KJZALLINGH@L

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) AB ROCONSULT
Tilbudsgiverne opfordres derfor til at sgge eventuelle uklarheder og usikkerheder i
udbudsmaterialet afklaret ved at stille spgrgsmal i tilbudsfasen, sa forbehold i videst
muligt omfang undgas.

5.3 Aflevering og abning af tilouddet

Tilbud skal afgives elektronisk i systemet iBinder.

"Vejledning til bydende” vedr. brug af tilbudssystemet, iBinder, findes pa:
https://www?2.ibinder.com/pub/DK/pdfmanual.aspx

Hvis der opstar tekniske problemer i forbindelse med upload af tilbud, kan iBinders
support kontaktes pa 89 88 78 30.

Der er i iBinder et felt til oplysning af tilbudssum samt et felt til oplysning af
forbehold. Hvis der er uoverensstemmelse mellem oplysningerne i iBinder og

oplysningerne i det uploadede tilbud, er det uploadede tilbud bindende for
tilbudsgiver.

Alle bilag skal vaere maerket med tilbudsgiverens navn.

Tilbudsgiveren modtager en kvitteringsmail fra iBinder, nar tilbuddet er afleveret.
Tilbud skal veere modtaget senest 12. august 2020, kl. 12.00.

Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist.

Abning af tilbud vil ske uden tilbudsgivernes tilstedeveerelse.

5.4 Vedstaelse af tilbud

Tilbudsgiver skal vedsta sit tilbud i min 60 kalenderdage fra tilbudsfristen.

6. DOKUMENTER DER SKAL VEDLAGGES

e Udfyldt og underskrevet tilbudsliste.

o Erkleering om solidarisk haeftelse samt bemyndigelse i form af udfyldt og
underskrevet formular i bilag A eller tilsvarende (hvis der afgives tilbud af en
sammenslutning).

e Tro og love erkleering vedr. ubetalt, forfalden geeld til det offentlige

o Dokumentation for opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. pkt. 3.4.1
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BILAG A: ERKLAERING OM SOLIDARISK HAEFTELSE OG PROKURA

Safremt tilbudsgiver udggr en sammenslutning af flere selvsteendige virksomheder

(konsortium), heefter disse solidarisk ved udfarelsen af ovenstdende

entreprise/opgave.

Konsortiet bestar af falgende deltagere:

Deltager 1:

Virksomhedens navn;

Adresse:

CVR-nr.:

Deltager 2:

Virksomhedens navn:

Adresse:

CVR-nr.:

Deltager 3:

Virksomhedens navn:

Adresse:

CVR-nr.:

Deltager 4:

Virksomhedens navn:

Adresse:

CVR-nr.:

Deltager 5:

Virksomhedens navn:

Adresse:

CVR-nr.:

Deltager 6:

Virksomhedens navn:

Adresse:

CVR-nr.:

De deltagende virksomheder har i feellesskab udpeget:

Virksomhedens navn:

CVR-nr.:

Kontaktperson:

E-mail:

Telefon:
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som feelles befuldmaegtiget, der har fuld prokura overfor ordregiver i forhold, der

vedrgrer naerveerende opgave/entreprise.

Undertegnede konsortiedeltagere erkleerer samtidig hermed, at hver enkelt deltager
heefter solidarisk, direkte og ubetinget overfor ordregiver i forbindelse med udfgrelsen af

den kontrakt, som konsortiet matte blive tildelt.

Deltager 1:

Dato og underskrift af
tegningsberettiget person

Deltager 3:

Dato og underskrift af
tegningsberettiget person

Deltager 5:

Dato og underskrift af
tegningsberettiget person
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Dato og underskrift af
tegningsberettiget person
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Dato og underskrift af
tegningsberettiget person

Deltager 6:

Dato og underskrift af
tegningsberettiget person
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Betingelser for totalentreprise — ABT 18 og SBT
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Almindelige betingelser for totalentreprise
i bygge- og anleegsvirksomhed (ABT 18)

Seerlige betingelser for totalentreprise (SBT)

A. Aftalegrundlaget

Anvendelse

§ 1. Almindelige betingelser for
totalentreprise er udarbejdet med henblik pa
aftaler om totalentreprise i bygge- og
anlaegsvirksomhed, hvor bygherren ikke er
forbruger. Betingelserne finder anvendelse,
nar de er vedtaget af aftalens parter.

Denne SBT indeholder supplerende og
preeciserende betingelser i forhold til ABT 18. De
enkelte §- og stk.-numre refererer til ABT 18.

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne geelder
kun, nar det tydeligt og udtrykkeligt angives i
aftalen, pa hvilke punkter fravigelse skal ske.

Definitioner

§ 2. Ved "totalentreprise” forstas i disse
betingelser en entreprise, der omfatter den
vaesentligste del af projekteringen og de
fleste gvrige ydelser ved byggeriet eller
anleegget.

Stk. 2. Ved underentrepriseforhold forstas
"bygherren” som entreprengren og
“entreprengren” som underentreprengren.

Stk. 3. Ved "arbejde” forstas ogsa
entreprengrens levering af materialer mv.,
uanset om entreprengren som led i arbejdet
skal indbygge dem eller alene gennemfgre
en leverance.

Stk. 4. Ved "arbejde” forstas ogsa
projektering, som entreprengren skal udfare,
og ved "underentreprise” og
"underentreprengrer” ogsa teknisk radgivning
og radgivere antaget af entreprengren til at
bistd med denne projektering.

Stk. 5. Ved "bygherrens repreesentant”
forstas en bygherreradgiver eller anden
radgiver, som er seerligt udpeget af
bygherren. | bestemmelser, hvorefter
"bygherren” kan eller skal foretage en
handling eller modtage en meddelelse, kan
bygherren overlade dette til sin
repraesentant.

Bygherrens repraesentant kan veere bygherren
selv.

Stk. 6. Ved kvalitetssikring” forstas
aktiviteter, som har til formal at forebygge

Ved "kvalitetssikring” forstas aktiviteter, som har
til formal at forebygge mangler i entreprisen og
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Almindelige betingelser for totalentreprise
i bygge- og anleegsvirksomhed (ABT 18)

Seerlige betingelser for totalentreprise (SBT)

mangler i et byggeri og sikre, at en valgt
kvalitet fastholdes under projektering og
udfgrelse.

sikre, at en valgt kvalitet fastholdes under
projektering og udfarelse.

Stk. 7. Ved "granskning af et projekt” forstas
en sammenhangende og systematisk
gennemgang af et projekt som led i
kvalitetssikring med henblik pa at vurdere
projektets evne til at opfylde kravene til
projektet samt at identificere relevante
problemer.

Stk. 8. Belgbsangivelser er uden moms,
medmindre andet er angivet.

Stk. 9. Ved "arbejdsdage” forstas alle
mandage til og med fredage, der ikke falder
pa en helligdag, 1. maj, grundlovsdag,
juleaftensdag eller nytarsaftensdag.

Dagene fra 26. december til og med 31.
december medregnes ikke i arbejdsdage ved
beregning af frister.

Lovvalg

8 3. Retsforholdet skal i det hele behandles
efter dansk rets regler.

Bygherrens udbud

§ 4. Ved udbud forstas bygherrens opfordring
til at afgive tilbud.

Stk. 2. Der bydes pa grundlag af de
oplysninger og krav, som er indeholdt i
udbudsmaterialet. Materialet skal veere
entydigt formuleret. Afhaengigt af materialets
detaljeringsgrad og kravene til
entreprengrprojektering skal det veere
udformet saledes, at der er klarhed over
ydelser og vilkar. Bygherren paser, at
oplysninger og krav ikke er i strid med
lovgivningen, andre offentlige forskrifter,
servitutter og andre lignende rettigheder over
ejendommen.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en

hovedtidsplan, der skal angive:

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet,

b) eventuelle afggrende tidsfrister for tidligere
feerdiggarelse af enkelte dele af
entreprengrens arbejde (mellemfrister),

c) antallet af saedvanlige spilddage, som er
indregnet i hovedtidsplanen pa grund af
vejrlig,

Ad a)

Entreprisen udfares i perioden 24.08.2020 til
30.11.2020.

Ad b)

Bodsbelagte frister er angivet i entrepriseaftalen,
samt bodstarrelse.

Ad c)

Se ad § 37, stk. 1.
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Almindelige betingelser for totalentreprise
i bygge- og anleegsvirksomhed (ABT 18)

Seerlige betingelser for totalentreprise (SBT)

d) eventuelle veesentlige
radighedsindskreenkninger p& byggepladsen,
som entreprengren skal tale,

e) sluttidspunkt for kontraktindgaelse,
entreprengrens udarbejdelse af projekterings-
og arbejdsplan,

f) start- og sluttidspunkt for projekt- og
tilbudsgennemgang, mobilisering og
forgennemgang, samt

g) frister for tilvejebringelse af ngdvendige
tilladelser fra myndighederne.

Ad d)

Se tegning 791.04-02

Ad e)

Kontrakten indgas den 24. august 2020.
Entreprengren skal fremsende detaljeret tidsplan
for hele projektet inden 10 arbejdsdage fra
kontraktindgaelse.

Ad g)

Se ad § 37, stk. 1.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal oplyse, om
tilbuddet skal indeholde et
dispositionsforslag, projektforslag eller
lignende samt kravene til projektmaterialets
karakter.

Stk. 5. Udbudsmaterialet skal endvidere
indeholde oplysning om andre forhold, der
ma anses for at veaere af betydning for
entreprengrens tilbud.

Arbejdsklausuler

Entreprengren er i overensstemmelse med ILO-
konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige
kontrakter forpligtet til at sikre, at lgnarbejdere og
eventuelle underentreprengrers lgnarbejdere
tilsikres lgn (herunder seerlige ydelser), arbejdstid
og andre arbejdsvilkar, som ikke er mindre
gunstige end dem, der geelder for arbejde af
samme art i henhold til en kollektiv overenskomst
indgaet af de inden for det pagaeldende faglige
omrade mest repraesentative
arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som geelder
pa hele det danske omrade. Dette kan anses for
overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv
dansk overenskomst og denne overenskomst
overholdes.

Det skal af disse overenskomster med den
fornadne klarhed fremga, hvilken lgn der efter
overenskomsten skal betales.

Entreprengren forpligter sig til at sikre
medarbejdere, herunder ogsa
underentreprengrers medarbejdere, der er
beskeeftiget i Danmark med opgavens udfarelse,
lgn- og anszettelsesvilkar som naevnt ovenfor, og
er forpligtet til at orientere medarbejderne om de
geeldende arbejdsvilkar.

Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant
dokumentation for, at lan- og arbejdsvilkar for
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arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som
arbejdsklausulen fastsaetter.

Bygherren kan kreeve, at entreprengren — efter
skriftligt pakrav herom — inden for 10 arbejdsdage
fremskaffer relevant dokumentation sdsom lgn-
og timesedler, lanregnskab og
ansaettelseskontrakter fra sdvel egne som
eventuelle underentreprengrers arbejdstagere.
Bygherren kan til brug for sin vurdering af, om
entreprengren eller underentreprengrer har
overholdt klausulen sgge radgivning hos
relevante arbejdsgiver- og/eller
arbejdstagerorganisationer.

Hvis entreprengren tilsidesaetter sin forpligtelse til
at fremskaffe den af bygherren kraevede
dokumentation inden en angiven frist, kan
bygherren palaegge entreprengren en dagbod pa
5.000 kr. pr. arbejdsdag, til den kraeevede
dokumentation behgrigt er fremskaffet il
bygherren.

Overholder entreprengren ikke denne forpligtelse,
og medfarer dette et berettiget krav fra de
ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i
betalingerne til entreprengren med henblik pa at
tilgodese dette krav.

Det pahviler entreprengren at sikre, at
naerveerende entreprise — herunder leverancer —
gennemfgres i overensstemmelse med
internationale konventioner, som Danmark har
tilsluttet sig, herunder FN’s konvention om
barnets rettigheder, bgrnekonventionen.
Entreprengren skal lgsbende redeggare for,
hvorvidt han har modtaget dokumentation fra
udenlandske underentreprengrer, som er
engageret af entreprengren, for at disse har
foretaget anmeldelse til Registeret for
Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i
overensstemmelse med bekendtggarelsen herom.

Oplysningspligt vedrgrende persondata

| det omfang entreprengren i sit tilbud eller efter
kontraktindgaelse fremsender persondata (CV’er,
navne pa leerlinge, navne pa tilskadekomne ved
arbejdsulykker samt lgnsedler og lignende) til
bygherren, forpligter entreprengren sig til at
opfylde sin og bygherrens oplysningspligt overfor
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den registrerede, |f.
Databeskyttelsesforordningen, EU 2016/679 af
27. april 2016, hhv. artikel 13 og artikel 14.
Bygherrens oplysningspligt iht. artikel 14 omfatter
falgende oplysninger:

la) — 1b)

Databeskyttelsesradgiver
Christian Aabo,

Mail: caa@viborg.dk
Direkte tlf.: 87 87 41 55

1c)
Formalet med behandlingen af CV’er er
evaluering af tilbud efter geeldende udbudsregler
0g gennemfgrelse af opgaven iht.
kontraktgrundlaget.
Formalet med behandlingen af oplysninger om
lzerlinge er opfalgning pa, at leerlingeklausulen
opfyldes.
Formalet med behandlingen af oplysninger om
tilskadekomne ved arbejdsulykker er registrering
af arbejdsulykker.
Formalet med behandlingen af lgnsedler og
lignende efter kontraktindgaelse er opfglgning pa,
at arbejdsklausulen om lgn- og ansaettelsesvilkar
opfyldes.
Retsgrundlaget for behandlingen er:

o Databeskyttelsesforordningen, artikel 6,

stk. 1, litra e.

e Udbudsloven, herunder § 155, stk. 1, pkt.
3, 00 8§ 162, stk. 3.

o Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
instruks iht. Finanslov 2013, Vejledning
om sociale klausuler.

e Arbejdstilsynets bekendtggrelse om
bygherrens pligter.

e Cirkuleere om arbejdsklausuler i offentlige
kontrakter, CIR1H nr. 9471 af 30/06/2014.

1d)

Kategorier af personoplysninger: Almindelige
personoplysninger, som fremgar af CVer,
mgdereferater samt lgnsedler og lignende.

v
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le)
Modtagere af personoplysninger:
e Bygherren.

e Radgivere, som medvirker ved evaluering
af tilbud, vil modtage tilbud med tilhgrende
CVer. | givet fald vil radgiverne veere
oplyst i Bestemmelser om udbud og tilbud,
afsnit 3.4.

Bygherren videregiver i gvrigt kun de modtagne
persondata som falge af bygherrens forpligtelser
iht. lovgivningen. Modtagere kan veere
retsinstanser, herunder Klagenaevnet for udbud,
og andre involverede parter i forbindelse med
aktindsigtsbegeeringer, klagesager mv.

1f)

Bygherren agter ikke at overfgre
personoplysninger til en modtager i et tredjeland
eller en international organisation.

2a)

Persondata opbevares og slettes i
overensstemmelse med Statens
arkiveringsregler.

2b)
Ikke relevant.
2c) — 2e)

Entreprengren skal informere den registrerede
om dennes rettigheder.

2f)

Bygherrens kilde til personoplysningerne er
entreprengren.

29)

Der vil ikke forekomme automatiske afgarelser,
som har retsvirkning eller pa tilsvarende vis
betydeligt pavirker den registrerede.

3a) — 3¢)

Entreprengren skal opfylde oplysningspligten
indenfor de angivne frister.

Kontrakt uden virkning

Hvis kontrakten erkleeres uden virkning for pabud
om ophgr, jf. udbudsloven § 185, stk. 2, eller hvis
bygherren bringer aftalen til ophgr som fglge af
annullation af tildelingsbeslutningen ved
Klagenaevnet for Udbud eller en domstol, skal
entreprengrens eventuelle krav om erstatning

v
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eller anden form for godtggrelse, herunder f.eks.
for omkostninger ved at efterkomme yderligere
betingelser eller krav, som bygherren har
viderefart i opsigelsen, som udgangspunkt
afgares efter dansk rets almindelige regler.
Indirekte tab erstattes ikke, ligesom erstatningen
skal beregnes som negativ kontraktsinteresse.

Stk. 6. Udbudsmaterialet kan indeholde
oplysning om seerlige forhold, der har
vaesentlig betydning for, at bygherren kan
tage byggeriet eller anlaegget i brug.

Stk. 7. Hvis entreprisen udbydes i
konkurrence, skal det angives, hvilke forhold
bygherren tillaegger betydning ved
bedgmmelsen af tilbuddene.

Stk. 8. Hvis entreprisen udbydes i
konkurrence, oplyses starrelsen af det
vederlag, der betales for hvert tilbudsprojekt.
Vederlaget udbetales til alle tilbudsgivende
umiddelbart efter bedgmmelsen.

Entreprengrens tilbud

§ 5. Entreprengrens forbehold eller
fravigelser fra udbudsbetingelserne skal
fremga klart og samlet af tilbuddet.

Hvor der i udbudsmaterialet i gvrigt er omtalt
forbehold, skal det forstas som entreprengrens
forbehold og fravigelser fra udbudsmaterialet.
Hvis forbehold ikke fremgar klart og samlet af
tilbuddet, kan entreprengren ikke paberabe sig, at
tilbuddet farer til, at krav i udbudsmaterialet ikke
opfyldes.

Entreprengren skal have gjort sig bekendt med
forholdene pa stedet, herunder adgangsforhold,
for afgivelse af tilbud.

Stk. 2. | det omfang, entreprengren skal
udfgre vinterforanstaltninger i vinterperioden
(1/11 — 31/3), skal bade arstidsbestemte og
vejrligsbestemte vinterforanstaltninger anses
for indeholdt i tilbuddet.

Entreprengren skal selv planlaegge og koordinere
eventuelle vinterforanstaltninger i entreprisen.

Stk. 3. Vedstaelsesfristen for tiloud er 40
arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis
bygherrens udbud er sendt til flere
tilbudsgivere med frist for afgivelse af tilbud,
regnes de 40 arbejdsdage fra den tilbudsfrist,
der er fastsat i udbuddet.

Hvis der i Bestemmelser om udbud og tilbud eller
i udbudsbekendtggrelsen er angivet en
vedstaelsesfrist, udgar stk. 3.

Stk. 4. Bygherren skal snarest muligt give
meddelelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud
ikke antages.
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Stk. 5. Opfyldelse af myndighedskrav, som
fremgar af lovbestemmelser,
bygningsreglementer, normer eller andre
alment geeldende forskrifter, er omfattet af
tilbuddet.

Stk. 6. Hvis bygherren ikke har fastsat en frist
for tilvejebringelse af ngdvendige tilladelser
fra myndighederne, jf. 8§ 4, stk. 3, kan
entreprengren fastsaette sadan frist i
tilbuddet.

Stk. 7. Udgifter i forbindelse med
overholdelse af privatretlige rettigheder er
medregnet i tilbuddet, i det omfang
rettighederne fyldestgarende fremgar af
udbudsmaterialet.

Stk. 8. Tilbudssummen indeholder betaling
for bygherrens anvendelse af tilbudsprojektet
til entreprisens gennemfgrelse og den
yderligere projektering, der er ngdvendig
herfor. Det samme geelder bygherrens ret til
at anvende tilbudsprojektet til senere at drive,
vedligeholde, ombygge og bygge til den
opfarte bygning eller anleeg. | gvrigt har
tilbudsgiver i forhold til bygherren alle
rettigheder til projektet.

Bygherren er berettiget til helt eller delvist at
anvende det af entreprengren frembragte
materiale, herunder disponere over det i forhold til
tredjemand. Dette geelder, uanset om
entrepriseaftalen opsiges eller ophaeves for tid.
Bygherren har ret til anvendelse af det specifikke
resultat af entreprengrens projektering, der er
udviklet eller frembragt seerligt til bygherren,
uanset karakteren af den leverede ydelse.

Entrepriseaftalen

§ 6. Entrepriseaftale indgas ved skriftlig
accept af det afgivne tilbud eller ved
underskrivelse af en totalentreprisekontrakt.

Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle
aftalte aendringer benaevnes den aftalte
hovedtidsplan.

Stk. 3. Fglgende rangorden skal veere
geeldende ved indbyrdes modstrid mellem
aftaledokumenternes bestemmelser,
medmindre andet fglger af almindelige
fortolkningsprincipper:

a) Totalentrepriseaftalen.

b) Brevveksling, mgdereferater og andet skriftligt
materiale, der indeholder vedtagne
&ndringer, tilfgjelser eller praeciseringer af
udbuds- eller tilbudsmaterialet, og som er
senere end tilbuddet.

c) Entreprengrens tilbud.

For entreprisen geelder nedenngevnte i prioriteret
reekkefglge:
Entrepriseaftalen

Entreprengrens tilbud.
Rettelsesblade / Supplerende meddelelser.
Seerlige betingelser (SBT) af juli 2020

mo O W

Projekteringsgrundlag og -krav af juli 2020,
inkl. fglgende bilag:

e Bilag 1 - Fotoark
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d) Brevveksling, mgdereferater og andet skriftligt
materiale, der indeholder eendringer, tilfgjelser
eller preeciseringer af udbudsmaterialet, og
som er senere end udbuddet og tidligere end
tilbuddet.

e) Bygherrens udbudsmateriale.

f) ABT 18.

e Bilag 2 - CK 20-225 Georap 1

e Bilag 3 - Tilladelse til ny Keellinghgl bro
over Gudenaen_Doknr189350-20_v1

e Bilag 4 - Dispensation fra
abeskyttelseslinjen til ny bro ved
Keellinghgl_Doknr189956-20_v1

e Bilag5-
710_2020_166645_Dispensation

F. Tegninger iht. TGN, af juli 2020

G. Vejdirektoratets katalogark.

Geeldende katalogark findes pa
Vejdirektoratet.dk/udbud >
Kvalitetsledelsessystem > Vej- og
trafikfaglighed/Erfaringskatalog.

H. "Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB):
Alle geeldende Almindelige
arbejdsbeskrivelser pa udbudstidspunktet
(AAB), findes pa
http://vejregler.lovportaler.dk

I. ABT 18.

J. Standarder (DS og DS/EN), som findes pa
http://sd.ds.dk/extranet/, europaeiske
tekniske godkendelser (ETA), feelles
tekniske specifikationer, forskrifter,
vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i
det omfang, der i SB, SAB og AAB er
henvist til disse og med senest anfagrte
aendringer, rettelser og fortolkninger. For alle
standarder/anvisninger geelder seneste
udgave. Skeeringsdato er 5 arbejdsdage far
fristen for aflevering af tilbud. Hvor der i
udbudsmaterialet, herunder SB, SAB og
AAB, er henvist til krav i standarder,
europeeiske tekniske godkendelser, feelles
tekniske specifikationer, forskrifter,
vejledninger, anvisning og betingelser skal
det forstads som “eller tilsvarende”.

K. Vejregler.

Alle geeldende vejregler (herunder
handbgger og vejledninger) pa
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udbudstidspunktet (se
http://vejreqgler.lovportaler.dk).
L. @vrige forskrifter

e Ydelsesbeskrivelser for Anleeg og
Planleegning. FRI (Foreningen af
Radgivende Ingenigrer) og DANSKE
ARK (Danske Arkitektvirksomheder).
April 2013. Tilgeengelig pa frinet.dk.

| udbudsmaterialet kan der veere anfert, at
informationer er "vejledende”. Tilbudsgiveren skal
veere opmaerksom p4, at sadanne vejledende
informationer alene er anfgrt som inspiration for
tilbudsgiver. Bygherren kan ikke pa nogen made
drages til ansvar, hvis det viser sig, at de
vejledende informationer er mangelfulde,
misvisende og/eller utilstraekkelige, eller det pa
anden vis godtggres, at de vejledende
informationer ikke har den af tilbudsgiveren
forudsatte kvalitet. Tilbudsgiveren er saledes selv
ansvarlig for, at alle ngdvendige og relevante
oplysninger tilvejebringes.

Overdragelse

8§ 7. Parterne kan overdrage deres
rettigheder i henhold til aftalen.

Stk. 2. Overdrager entreprengren uforfaldne
krav i henhold til aftalen, gar transporter, der
star i forbindelse med arbejdets udfarelse,
forud for andre transporter.

Der vil kun kunne noteres én transport pa
entreprengrens tilgodehavende, og det skal ske til
anerkendt pengeinstitut.

Stk. 3. En part kan ikke overfare sine
forpligtelser til andre uden den anden parts
samtykke.
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Underentreprise

§ 8. Entreprengren kan overlade arbejdets
udfgrelse, herunder projektering, til andre.
Det kan dog aftales, at hele eller bestemte
dele af arbejdet skal udfgres af
entreprengren selv eller en bestemt
underentreprengr, saledes at det kraever
bygherrens godkendelse, hvis entreprengren
gnsker at overlade udfgrelsen til andre.

Entreprengren skal, hvis denne ikke har egen
projekteringskompetence, antage et radgivende
ingenigrfirma til projektering af alle ngdvendige
konstruktioner ifm. projektet Stibro ved
Kjeellinghgal.

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1,
2. pkt., kan kun naegtes, hvis det er rimeligt
begrundet i den udpegede
underentreprengrs forhold, herunder
kvalifikationer, skonomiske forhold eller
manglende dokumentation efter stk. 3, 3. pkt.
Pa bygherrens anmodning skal
entreprengren snarest muligt sende
bygherren oplysning om disse forhold.
Bygherren skal give skriftlig meddelelse om
godkendelse eller afslag med begrundelse
snarest muligt efter, at entreprengren har
givet oplysning om udpegning af en
underentreprengr og om
underentreprengrens forhold.

Stk. 3. Hvis entreprengren inden arbejdets
pabegyndelse har antaget en
underentreprengr til at udfgre arbejde, skal
entreprengren oplyse bygherren om det,
inden entreprengren pabegynder arbejdet.
Hvis entreprengren senere antager eller
udskifter en underentreprengr, skal
entreprengren oplyse bygherren om det,
inden underentreprengren pabegynder sit
arbejde. P& bygherrens anmodning skal
entreprengren snarest muligt fremsende
dokumentation for, at der er indgaet en aftale
med en underentreprengr, og for at
underentreprengren har anerkendt, at
bestemmelserne i § 8 tillige gzelder, nar en
underentreprengr overlader arbejdet til
andre, og at bygherren kan gare direkte
mangelkrav geeldende mod

Hvor entreprengren anvender
underentreprengrer, skal entreprengren i god tid
inden igangsaetning af de pageeldende
underentrepriser meddele bygherren navn pa de
pageeldende entreprengrer.
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underentreprengren i overensstemmelse
med stk. 4 og 5.

Stk. 4. Hvis det ma anses for godtgjort, at
bygherren ikke eller kun med stor
vanskelighed kan gennemfare et krav
vedrgrende mangler mod entreprengren, er
bygherren berettiget til at gare kravet
geeldende direkte mod entreprengrens
underentreprengrer og leverandgrer, hvis
deres ydelse har samme mangel.

Stk. 5. Et direkte krav er undergivet de
begraensninger, der falger af
kontraktforholdene bade mellem bygherren
0g entreprengren og mellem entreprengren
og underentreprengren og leverandgren,
herunder ansvarsfraskrivelser og -
begreensninger i begge kontraktforhold. Det
er endvidere undergivet bestemmelserne i
kapitel J om tvistelgsning. Bygherren giver
afkald pa krav mod underentreprengrer og
leverandgrer pa erstatning uden for kontrakt i
anledning af forhold, der er omfattet af det
direkte mangelkrav. Hvis det direkte krav
skyldes et forseetligt eller groft uagtsomt
forhold hos underentreprengren eller
leverandgren, finder 1. og 3. pkt. ikke
anvendelse.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 geelder
tillige, nar en underentreprengr eller
leverandgr overlader arbejdets udfgrelse til
andre.
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B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprengrens sikkerhedsstillelse

§ 9. Entreprengren skal stille sikkerhed for
opfyldelse af sine forpligtelser over for
bygherren senest 8 arbejdsdage efter, at
entrepriseaftalen er indgaet, medmindre
andet fremgar af udbudsmaterialet. Hvis
entreprisesummen er mindre end 1 mio. kr.,
skal entreprengren kun stille sikkerhed, hvis
bygherren har stillet krav om det i
udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i
form af betryggende pengeinstitutgaranti,
kautionsforsikring eller pa anden
betryggende made.

Intet arbejde ma pabegyndes, far sikkerheden er
stillet og godkendt af bygherren.

Der skal stilles sikkerhed af en tredjepart
(garanten), der ikke er koncernforbundet med
entreprengren, og en
moderselskabssikkerhedsstillelse accepteres
derfor ikke.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgarelse af
alle krav, som bygherren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrgrende
eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling
af for meget udbetalt entreprisesum.

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal
den stillede sikkerhed svare til 15 % af
entreprisesummen uden moms. Herefter skal
sikkerheden nedskrives til 10 %.
Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opgares
med tilleeg eller fradrag af alle mer- og
mindrearbejder, i det omfang bygherren
anmoder om det i afleveringsprotokollen.

Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10% af
entreprisesummen, inkl. tillaegs- og
fradragsarbejder.

Huvis tilleegs- og fradragsarbejder ikke er endeligt
opgjort, beregnes sikkerhedsstillelsen pa basis af
bygherrens skan over tilleegs- og
fradragsarbejder.

Sikkerheden nedskrives ikke ved delaflevering
eller ibrugtagning af anleegget far endelig
aflevering.

Stk. 4. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2
% 1 ar efter afleveringstidspunktet,
medmindre bygherren forinden skriftligt har
fremsat reklamation over mangler. | sa fald
nedskrives sikkerheden, nar manglerne er
afhjulpet.

Stk. 5. Sikkerheden ophgrer 5 ar efter
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren
forinden skriftligt har fremsat reklamation
over mangler. | sa fald ophgrer sikkerheden,
nar manglerne er afhjulpet.

Stk. 6. Hvis entreprengren heever
entrepriseaftalen, ophgrer entreprengrens
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sikkerhedsstillelse 3 maneder efter, at aftalen
er ophaevet, medmindre der forinden er
indledt tvistelgsning efter kapitel J om
opheevelsens berettigelse.

Stk. 7. Hvis arbejder er udskudt til senere
aflevering, jf. § 43, stk. 1, sker
nedskrivningen efter stk. 3 og 5, for s& vidt
angar de udskudte arbejder, efter at de er
afleveret.

Stk. 8. Hvis aflevering sker i etaper, sker
nedskrivningen efter stk. 3 og 5-6
forholdsmaessigt efter omfanget af den
afleverede etape.

Udgar.

Stk. 9. Hvis bygherren gnsker udbetaling af
den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og
samtidigt meddeles til entreprengren og
garanten med ngje angivelse af arten og
omfanget af den pastadede misligholdelse og
starrelsen af det kreevede belgb. Det
kreevede belgb skal udbetales til bygherren
inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er
kommet frem, medmindre entreprengren
forinden over for Voldgiftsneevnet har
anmodet om beslutning om stillet sikkerhed
specielt med henblik pa, om
udbetalingskravet er berettiget, jf. 8 65. Hvis
entreprengren er erklgeret konkurs, kan
anmodning om beslutning vedrgrende
sikkerhed tillige fremseettes af garanten, der
da bliver part i sagen.

Stk. 10. Hvis parterne er uenige om
nedskrivning eller ophgr af sikkerheden, kan
hver part — og i tilfeelde af entreprengrens
konkurs tillige garanten — anmode om
beslutning om stillet sikkerhed herom, jf. §
65.

Stk. 11. Hvis det forhold, der begrunder et
krav efter stk. 9 eller 10, allerede er genstand
for tvist mellem parterne under en verserende
sag efter § 66 eller § 67, treeder indbringelse
af kravet under den verserende sag i stedet
for anmodning om beslutning om stillet
sikkerhed.
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Stk. 12. Entreprengren skal sikre, at garanten
har accepteret, at alle tvister om
sikkerhedsstillelsen afgares efter reglerne i
kapitel J, bortset fra § 62.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for
opfyldelse af sine forpligtelser over for
entreprengren senest 8 arbejdsdage efter, at
entrepriseaftalen er indgaet, medmindre
bygherren er en offentlig bygherre eller en
almen boligorganisation. Sikkerheden skal
stilles i form af betryggende
pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller
pa anden betryggende made.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgoarelse af
alle krav, som entreprengren har i anledning
af aftaleforholdet, herunder krav vedrgrende
eventuelle ekstraarbejder.

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 maneders
gennemsnitsbetaling — dog mindst 10 % — af
entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen
udvides med ekstraarbejder i henhold til § 23,
kan entreprengren kraeve sikkerheden
forgget, hvis vederlaget for samtlige ubetalte
ekstraarbejder overstiger en halv maneds
gennemsnitsbetaling af entreprisesummen.
Bygherren kan kreeve sikkerheden nedsat,
hvis sikkerheden overstiger den ubetalte del
af entreprisesummen og ekstraarbejderne.

Stk. 4. Sikkerheden ophgrer, nar
entreprengren har sendt slutopggrelsen og
ikke har nogen ufyldestgjorte krav.

Stk. 5. Hvis entreprengren gnsker udbetaling
af den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og
samtidigt meddeles til bygherren og garanten
med angivelse af stagrrelsen af det kraevede
belgb. Det kreevede belgb skal udbetales til
entreprengren inden 10 arbejdsdage, fra
meddelelsen er kommet frem, medmindre
bygherren forinden over for Voldgiftsnaevnet
har anmodet om beslutning om stillet
sikkerhed specielt med henblik p&, om
udbetalingskravet er berettiget, jf. 8 65. Hvis
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bygherren er erkleeret konkurs, kan
anmodning om beslutning vedrgrende
sikkerhed tillige fremsaettes af garanten, der
da bliver part i sagen.

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophgr af
sikkerheden, kan hver part — og i tilfeelde af
bygherrens konkurs tillige garanten —
anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf.
§ 65.

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav
efter stk. 5 eller 6, allerede er genstand for
tvist mellem parterne under en verserende
sag efter § 66 eller § 67, treeder indbringelse
af kravet under den verserende sag i stedet
for anmodning om beslutning om stillet
sikkerhed.

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om
sikkerhedsstillelsen afgares efter reglerne i
kapitel J, bortset fra § 62.

Forsikring

§ 11. Bygherren skal tegne og betale
saedvanlig brand- og stormskadeforsikring fra
arbejdets pabegyndelse, indtil mangler, der
er pavist ved afleveringen, er afhjulpet.
Entreprengren og eventuelle
underentreprengrer skal medtages som
sikrede pa forsikringspolicen. Forsikringen
skal omfatte samtlige entreprengrers arbejder
pa den bygning eller det anleeg,
entrepriseaftalen vedrgrer. Ved om- eller
tilbygning skal forsikringen deekke skade pa
dette arbejde og pa den bygning eller det
anlaeg, der er genstand for om- eller
tilbygning. Selvrisiko pahviler bygherren.

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kraeve sig
stillet som selvforsikrer.

Bygherren er selvforsikrende. Deni § 11, stk. 1,
naevnte deekning af entreprengren og eventuelle
underentreprengrer er omfattet af
selvforsikringen.

Stk. 3. Entreprengren og eventuelle
underentreprengrer skal have seedvanlig
erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Entreprengrens og eventuelle
underentreprengrers erhvervs- og
produktansvarsforsikring skal mindst deekke et

HOVEDKONTOR:

Sank Peders Strade 4A
4000 Roskilde

TIf.: #+45 46 32 22 55
Web: www.broconsult.dk
Mail: mail@broconsult.dk

REGIONSKONTOR:
Thriges Plads
5000 Odense
TIf.: +45 46 32 22 55

9000 Aalborg

REGIONSKONTOR:
Gasveerksvej 24

TIf.:+459721 0277

SIDE 18 AF 67




VIBORG KOMMUNE
STIBRO VED KJALLINGHZL
S/AERLIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE (SBT)

'BROCONSULT @

Almindelige betingelser for totalentreprise
i bygge- og anleegsvirksomhed (ABT 18)

Seerlige betingelser for totalentreprise (SBT)

belgb svarende til 30 % af kontraktsummen, dog
minimum 5 mio. kr., ved ting- og personskade.
Ansvarsforsikringen skal tillige omfatte
entreprengrens og eventuelle
underentreprengrers ansvar i de tilfeelde, hvor
denne efter aftale med bygherren benytter
bygherrens materiel, udstyr mv. med henblik pa
udfgrelse af arbejdet.
Entreprengren/underentreprengren skal straks
underrette bygherren, hvis preemien for
ansvarsforsikringen ikke betales, eller
forsikringsselskabet opsiger forsikringen.

Stk. 4. Parterne skal pa anmodning
dokumentere, at forsikringerne er i kraft.

Inden arbejdet pabegyndes, skal entreprengren
dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og
preemien betalt.

C. Udfgrelse af entreprisen

Entreprengrens ydelse

8§ 12. Arbejdet skal udfares i
overensstemmelse med aftalen, fagmaessigt
korrekt og i overensstemmelse med
bygherrens anvisninger. Materialer skal — for
sa vidt disses beskaffenhed ikke er anfart —
veere af saedvanlig god kvalitet.
Entreprengren skal kvalitetssikre sine
ydelser.

Natur- og miljgmaessige foranstaltninger

Hvis bygherren konstaterer, at entreprengren ikke
i fuld overensstemmelse med krav, der fremgar af
myndighedsgodkendelser samt
kontraktmaterialet, har gennemfart kreevede
miljgmaessige foranstaltninger, ifalder der
entreprengren en bod pa 25.000 kr. pr. patale fra
bygherren eller pabud fra myndighederne.

Hvis afhjeelpning ikke iveerkseettes straks efter
patale eller pabud, kan bygherren foranstalte
afhjeelpning, som vil ske for entreprengrens
regning.

Stk. 2. Entreprengren skal levere alle
materialer og preestere alle ngdvendige
biydelser til feerdiggerelse af arbejdet.

| det omfang en ydelse ikke matte vaere naermere
specificeret i entrepriseaftalen, men er en
ngdvendig og naturlig del af entreprisen, forpligter
entreprengren sig til at levere denne ydelse i en

HOVEDKONTOR:

Sank Peders Strade 4A
4000 Roskilde

TIf.: #+45 46 32 22 55
Web: www.broconsult.dk
Mail: mail@broconsult.dk

REGIONSKONTOR:
Thriges Plads
5000 Odense
TIf.: +45 46 32 22 55

9000 Aalborg

REGIONSKONTOR:
Gasveerksvej 24

TIf.:+459721 0277

SIDE 19 AF 67




VIBORG KOMMUNE
STIBRO VED KJALLINGHZL

S/AERLIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE (SBT)

'BROCONSULT @

Almindelige betingelser for totalentreprise
i bygge- og anleegsvirksomhed (ABT 18)

Seerlige betingelser for totalentreprise (SBT)

standard svarende til entreprengrens gvrige
ydelser efter entrepriseaftalen.

Kun ydelser og leverancer, der udtrykkeligt er
beskrevet leveret af bygherren, skal ikke
medtages i tilbuddet.

Stk. 3. Entreprengren skal skriftligt oplyse
bygherren om anvendelse af metoder og
materialer, der ikke er gennemprgvede,
herunder om eventuelle risici derved,
medmindre anvendelsen er foreskrevet af
bygherren.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som
er bestemt til indfgjelse i arbejdet, skal
leveres af entreprengren uden
ejendomsforbehold. Nar de pagaeldende
genstande er leveret pa byggepladsen,
tilhgrer de bygherren.

Har bygherren efter § 34, stk. 2 betalt for
materialer mv., som er kgbt af entreprengren,
men ikke er leveret pa byggepladsen, skal
materialerne indtil leveringen pa byggepladsen
opbevares tydeligt adskilt fra andre tilsvarende
materialer og skal afmeerkes saledes, at det
tydeligt fremgar, at det er bygherrens ejendom
samt til hvilken entreprise materialerne er indkabt.

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til
arbejdet skal veere leveret med 5 ars
leverandgransvar for mangler ved
leverancen. Ansvarsperioden regnes fra
afleveringen af arbejdet og begreenses
saledes, at leverandgrens ansvar ophgrer
senest 6 ar efter levering til lager eller
videresalg. Leverandgren skal endvidere
have anerkendt, at bygherren kan ggre
mangelkrav geeldende direkte mod
leverandgren efter § 8, stk. 4 og 5.

Entreprengren skal pa forlangende dokumentere,
at vilkarene er overholdt for hver leverance.

Stk. 6. Entreprengren kan undlade at opfylde
bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medfgre
betydelig merudgift for denne eller vaesentlig
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre
omfattende leverancer vil veere besveerligt at
kontrollere overholdelsen af bestemmelsen.
Bygherren skal ved veesentlige leverancer
have meddelelse om undladelsen snarest
muligt efter, at tilbud fra leverandgren er
indhentet.

Entreprengren skal pa forlangende dokumentere,
at betingelserne for at undlade at opfylde
vilkarene i stk. 5 er opfyldt.

Stk. 7. Entreprengren skal lgbende foretage
oprydning og remning og omgaende fjerne
kasserede materialer fra byggepladsen.
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Projekterings- og udfgrelsestidsplan

§ 13. Entreprengren skal inden for den frist,
der er angivet i den aftalte hovedtidsplan,
udarbejde en projekteringstidsplan og en
udfagrelsestidsplan, der overholder fristerne i
den aftalte hovedtidsplan.

Projekterings- og udfgrelsestidsplanerne skal
veere sa detaljerede, at det pa ethvert tidspunkt
kan vurderes, hvorvidt hovedtidsplanen (jf. de i
entrepriseaftalen anfgrte frister) overholdes.
Projekterings- og udfgrelsestidsplanerne skal
udarbejdes i overensstemmelse med
stavdiagrammetoden eller tilsvarende.
Af projekterings- og udfgrelsestidsplanerne skal
fremga:

e De for den samlede leverance betydende

aktiviteter samt aktiviteternes indbyrdes
afheengighed (kritisk vej).

e Aktiviteter, hvortil der er knyttet krav om
overholdelse af tidsfrister, jf. entrepriseaftalen.

e Seerlige tidsmaessige bindinger, som i gvrigt
matte fremga af udbudsmaterialet, herunder
bindinger til andre entrepriser og perioder,
hvor vejrforholdene saedvanligvis umuligger
udfgrelse af konditionsmeessigt arbejde.

e Foranstaltninger vedr. arbejdsmiljg.
e Detailprojektering.

¢ Digitale leverancer, herunder
arbejdsfagmodeller og feerdige fagmodeller.

e Anmeldelser til myndigheder

o Trafiksikkerhed, trafikafvikling og
trafikomlaegninger.

e Skifteholdsarbejde, weekendarbejde mv.

e Planleegnings-, produktions-, lager- og
leveringsaktiviteter hos leverandgr af stgrre
leverancer

e Foranstaltninger af hensyn til miljg.

Projekterings- og udfgrelsestidsplaner detaljeres
lgbende i hele projektforlgbet pa ugeniveau.
Bygherrens kommentarer til projekterings- og
udfgrelsestidsplaner vil foreligge senest 5
arbejdsdage efter modtagelsen.
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Opdatering af projekterings-, udfgrelses- og
hovedtidsplaner

§ 14. Overholdelse af tidsplaner skal Igbende
vurderes. Hvis det forventes, at planerne ikke
vil blive overholdt, skal de opdateres med
angivelse af, i hvilket omfang der kraeves
eller accepteres fristforlaengelse, og om
forsinkelsen angar en dagbodsbelagt frist.

Afseetning oq byqggeplads

§ 15. Entreprengren foretager alle
afsaetninger, medmindre andet er aftalt.

Stk. 2. Ved byggearbejder sgrger bygherren i
ngdvendigt omfang for etablering af
stikledninger for aflgb, el, gas, vand og varme
frem til byggepladsen.

Entreprengren sgrger for etablering af alle
forsyninger pa byggepladsen. Se i gvrigt tegning
791.04-02

Entreprengren betaler ngdvendige
tilslutningsbidrag for midlertidige anleeg og
afholder forbrugsafgifter til el (byggestram), aflgb,
fiernvarme, vand og lignende udgifter i forbindelse
med arbejdets udfarelse.

Stk. 3. Bygherren betaler ngdvendige
tilslutningsbidrag og afholder eventuelle
afgifter og gebyrer som falge af, at skure,
containere, stillads mv. efter aftale ikke skal
placeres pa byggepladsen.
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Digitale bygningsmodeller mv.

8 16. Hvis entreprengren skal bruge digitale
bygningsmodeller til projekteringen, skal det i
totalentrepriseaftalen fastsaettes, til hvad og i
hvilket omfang modeller skal bruges,
herunder om de skal bruges til planlaegning
og projektering samt under udfgrelsen, og om
der ved byggeriets afslutning skal leveres en
digital som udfgrt-model til brug for senere
drift og ombygning.

Tilbuds- og projektgennemgang

§ 17. Inden entreprengrprojekteringen
pabegyndes, skal entreprengren sammen
med bygherren gennemga udbudsgrundlaget
og entreprengrens tilbud, herunder eventuelt
byggeprogram, dispositionsforslag,
projektforslag eller lignende, med henblik pa
at opna en faelles forstaelse af projektet, og
pa at give bygherren mulighed for at preege
feerdigprojekteringen.

Stk. 2. Entreprengren skal foresta

gennemgangen.
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Entreprengrprojektering

§ 18. Entreprengren skal udfgre al
projektering.

Projektet udfgres som totalentreprise og omfatter
samtlige ydelser, fra den tilstand, hvori arealerne
henligger ved udlgbet af tilbudsfristen, til et fuldt
feerdigt og funktionsdygtigt anleeg, der opfylder
kravene i dette udbud.

Entreprengren skal udarbejde alle ngdvendige
arbejdstegninger samt tegninger og beregninger
etc. til udfarelse af interimskonstruktioner,
stilladser, seerlige udfgrelsesmetoder m.v.

De geeldende tegninger, tabeller og beskrivelser
m.v. skal altid forefindes pa iBinder og pa
entreprengrens kontor pa arbejdspladsen, og
bygherren skal have adgang til disse.

Bygherren kan kreeve dokumentation for
designmetoders, arbejdsmetoders og materialers
egnethed.

Hvis entreprengren indenfor kontraktgrundlagets
rammer veelger andre tekniske lgsninger end de
vejledende lgsninger, der er beskrevet i
udbudsmaterialet, og dette valg medfarer
uforudsete udgifter efter kontraktens indgaelse, er
disse udgifter bygherren uvedkommende.

Stk. 2. Entreprengren skal projektere i
overensstemmelse med aftalen, god
projekteringsskik og bygherrens anvisninger.

Hvis entreprengren indenfor kontraktgrundlagets
rammer foreslar tekniske lgsninger, der pafarer
bygherren ungdige udgifter til drift eller
vedligeholdelse, er bygherren berettiget til at
afvise en sadan lgsning.

Stk. 3. Hvis entreprengrens projekt
indebaerer anvendelse af metoder og
materialer, der ikke er gennemprgvede, skal
entreprengren skriftligt oplyse bygherren om
det og om eventuelle risici derved.

Stk. 4. Hvis parterne aftaler, at projekteringen
skal opdeles i faser, skal de saette frist for
levering af de enkelte faser, og
bestemmelserne i stk. 6-7 geelder da tillige
hver fase.

Stk. 5. Entreprengren skal foretage
kvalitetssikring, herunder eventuelt
granskning, af sit projekt, jf. § 21, stk. 1.

Stk. 6. Entreprengren skal give bygherren
skriftlig meddelelse om feerdiggerelse af
projektet (feerdigmelding) med henblik pa
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bygherrens godkendelse. Resultatet af
entreprengrens kvalitetssikring skal
vedleegges meddelelsen.

Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt efter
faeerdigmeldingen skriftligt meddele
entreprengren, om bygherren er enig i, at
projektet er leveret, og om bygherren kan
godkende det som grundlag for
entreprengrens videre arbejde. |
meddelelsen skal bygherren angive
eventuelle mangler ved det leverede eller
forbehold for godkendelsen.

Projektmangler

§ 19. Entreprengren har pligt og ret til at
afhjaelpe mangler ved sin projektering, der
pavises ved leveringen af de enkelte faser
efter § 18 eller senere.

Stk. 2. Entreprengren skal oplyse bygherren
om, hvornar de paviste mangler vil veere
afhjulpet.

Forhold til myndigheder

8 20. Entreprengren sgrger for ngdvendig
godkendelse af projektet og for at underrette
bygherren i forngdent omfang herom. | det
omfang, det aftales, at entreprengren tillige
skal afholde udgifterne til gebyrer m.v. i
forbindelse hermed, reguleres
tilbudssummen som falge af indfgrelse eller
opheevelse af eller eendringer i gebyrer m.v.,
som er gennemfgrt efter tilbuddets afgivelse.

Der henvises til Projekteringsgrundlag og -krav
inkl. bilag

Stk. 2. Entreprengren sgrger for anmeldelser,
ansgger om tilladelser, rekvirerer syn og
fremskaffer attester, der vedrgrer selve
arbejdets udfgrelse, og afholder udgiften
herved. Dispensationer kan kun sgges efter
aftale med bygherren.

Entreprengren afholder affaldsgebyrer, miljg- og
deponeringsafgifter samt andre afgifter vedr.
arbejdets udfgrelse, der skal betales iht.
geeldende love, regulativer, vedtaegter mv.

Bygherren afholder afgifter i forbindelse med
bortskaffelse af forurenet jord til et af kommunen
godkendt deponi. Udgifter til hAndtering og
transport skal veere indeholdt i entreprengrens
tilbud.
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Kvalitetssikring, gennemgang og kassation

§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet
fastseette bestemmelser om entreprengrens
kvalitetssikring af arbejdet, herunder
projektering, samt om arten og omfanget af
prever, og om den dokumentation for
arbejdets udfgrelse, for anvendte materialers
oprindelse og egenskaber og for udfgrte
prgver, som entreprengren skal afgive.
Bestemmelser herom kan indgd i en
udbudskontrolplan.

Det pahviler entreprengren lgbende at fremskaffe
dokumentation for kvaliteten af materialer og
arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens
gennemfarelse, herunder den kreevede CE-
maerkning. Art og omfang er naermere angivet i
kontraktmaterialet.

Fastleeggelse af procedurer m.v. for aflevering af
dokumentation i forbindelse med kontrollen skal
ske i samarbejde med bygherren, hvis det ikke pa
anden made er fastsat i kontraktmaterialet.
Manglende dokumentation, herunder
dokumentation af kvalitetskontrol, under
anleegsforlgbet vil blive betragtet som manglende
kontraktmeaessig ydelse og vil medfare, at
bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af
entreprisesummen.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets
udfgrelse og ved afleveringen forlange
yderligere praver. Ogsa i sadanne tilfeelde
skal entreprengren stille forngdent mandskab
til disposition ved prgvernes udtagning og
undersggelse. Hvis de yderligere prgver viser
kontraktmeessig ydelse, skal bygherren
betale herfor som ekstraarbejde. | modsat
fald skal entreprengren betale bygherrens
udgifter.

Stk. 3. Entreprengren skal give bygherren
adgang til de arbejdspladser og
produktionssteder, hvor arbejdet udfgres.
Bygherren kan endvidere kreeve de
oplysninger, der er ngdvendige for at
bedgmme ydelsen.

Bygherren skal have mulighed for at overveere al
prgveudtagning og materialeprgvning pa
entreprengrens arbejdsplads, laboratorium eller
andet sted. For ikke-rutinemaessig
prgveudtagning og materialeprgvning skal
entreprengren varsle bygherren. Bygherren skal
have mulighed for at deltage ved entreprengrens
audit af underentreprengrer.

Stk. 4. Entreprengren og bygherren kan
indkalde til gennemgang af neermere
bestemte arbejder eller materialer med
henblik p& en vurdering af, om de
pageeldende ydelser i henseende til neermere
angivne egenskaber er kontrakimaessige eller
ma kasseres som ikke kontraktmaessige.

Stk. 5. Entreprengren skal inden
gennemgangen efter stk. 4 have foretaget og
pa anmodning dokumenteret aftalt
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kvalitetssikring. Ved gennemgangen
udfaerdiges en protokol, hvori de
gennemgaede egenskaber ved arbejderne
eller materialerne anfgres med oplysning om
godkendelse eller kassation.

Stk. 6. Bygherren kan kassere ikke
kontraktmaessige arbejder eller materialer.

Stk. 7. Selvom bygherren deltager i en Bygherrens gennemgang og kontrol af tegninger,
gennemgang efter § 17 eller § 21, stk. 4 og 5, | beregninger, leverancer, miljgforanstaltninger og
medfarer dette ikke nogen indskraenkning i udfarte arbejder, fritager ikke entreprengren for
entreprengrens ansvar for projektet eller nogen del af ansvaret for projektet eller arbejdet i
arbejdet i gvrigt. avrigt

Bygherrens kontrol ma ikke forveksles med
entreprengrens fagtilsyn, idet entreprengrens
fagtilsyn alene har det fulde tilsynsansvar.

Bygherrens anvisninger om arbejdets
udfgrelse

§ 22. Bygherren kan give anvisninger om
udfgrelse af arbejdet.

Stk. 2. Entreprengren skal indhente
bygherrens afggrelse, hvis aftalen og dennes
grundlag ikke yder tilstraekkelig vejledning til
udfgrelse af arbejdet.

Stk. 3. Finder entreprengren, at bygherrens
anvisninger om arbejdets udfgrelse efter stk.
1 og 2 indebeerer en andring af arbejdet efter
§ 23, skal entreprengren snarest muligt
meddele bygherren dette.

Andringer i arbejdet

§ 23. Bygherren kan forlange sendring i
arbejdet, nar aendringen har naturlig
sammenhaeng med de aftalte ydelser. En
aendring kan ga ud p4, at entreprengren skal
yde noget i tilleeg til eller i stedet for det
oprindelig aftalte, at ydelsens karakter,
kvalitet, art eller udferelse skal eendres, eller
at aftalte ydelser skal udga.

Stk. 2. Entreprengren har ret til at udfgre en
forlangt eendring i arbejdet, medmindre
bygherren paviser seerlige grunde til at lade
andre udfgre arbejdet, herunder at
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entreprengrens gkonomiske krav for
udfarelsen ikke er rimeligt.

Stk. 3. Bygherrens krav om en aendring skal
fremsaeettes skriftligt eller pa et bygherremade
og skal beskrive eendringen naermere.

Merbetaling og besparelse

§ 24. /Endringsarbejde betales som
regningsarbejde, medmindre der treeffes
anden aftale efter 8§ 25, stk. 4.

For sendringer i arbejdet iveerksaettes som
regningsarbejder, skal entreprengren, hvis
bygherren finder det ngdvendigt, udarbejde et
overslag.

Mindre sendringsarbejder

Bygherren kan forlange mindre andringsarbejder
i tilslutning til entreprisen udfart som
regningsarbejde efter nedenstaende
retningslinjer.

A. Arbejdslgn

Medgéaede timer afregnes efter entreprengrens
normale timesatser, som oplyses til tilsynet inden
arbejdet igangseettes.

Tidsforbrug til formand, eventuel
byggepladsledelse, funktionaerer og
administration mv. samt deekningsbidrag er
indeholdt i ovenstadende timesatser.
Underentreprengrer, der udfgrer arbejder som en
del af entreprisen, er ved udfgrelsen af
regningsarbejder omfattet af bestemmelserne i
neerveerende pkt. A.

B. Materialer

Entreprengren kan medregne belgb, som han har
betalt for materialer, der indgar blivende i
bygveerker, eller som i gvrigt er ngdvendige for
arbejdets udfgrelse, herunder forbrugsgods i det
omfang, det forbruges ved arbejdet.
Genindvundne materialer modregnes
entreprengrens tilgodehavender.

Materialer, forbrugsgods etc. forudseaettes indkabt
bedst muligt af entreprengren i forngdent samrad
med bygherren og debiteres arbejdet med
fakturapriser. Eventuelle rabatter pa prislistepriser
tilfalder bygherren, medens kontantrabatter,
arsbonus og cementbonus tilfalder entreprengren.
Entreprengrens udgifter til karsel, fragt, bugsering
og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal
inkluderes.
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Til de saledes beregnede udgifter til materialer,
forbrugsgods, transport m.v. laegges 8 % til
tidsforbrug til formand, eventuel
byggepladsledelse, funktionaerer og
administration mv. samt deekningsbidrag.

C. Materiel

Leje af entreprengrens materiel, der har en
indkgbsveerdi pr. enhed, som er mindre end
50.000,00 kr., skal veere indeholdt i
entreprengrens enhedspriser og timesatser.
Leje af gvrigt materiel skal aftales mellem
bygherren og entreprengren forud for
anvendelsen.

Til sadan lejebetaling leegges intet honorar.

D. Underentreprengrer

Til de rene regningsbelgb laegges 8 % til
tidsforbrug til formand, eventuel
byggepladsledelse, funktionaerer og
administration mv. samt desekningsbidrag.

Ved "rene regningsbelgb” forstas udgifter til den
udfgrende underentreprengr. Hvis arbejdet
udfgres af en underentreprengr til en
underentreprengr, kan der kun én gang leegges 8
% til de rene regningsbelgb.
Administrationstilleegget for sadanne
regningsbelgb bortfalder i tilfeelde, hvor den
enkelte deltager i et konsortium udfgrer
regningsarbejder som underentreprengr for
konsortiet.

En underentreprengr kan veere en anden
selvsteendig juridisk enhed end entreprengren
inden for samme koncern. Enheder inden for
samme juridiske enhed som entreprengren anses
derimod ikke for underentreprengrer, uanset om
disse har forskellige CVR-numre.

Stk. 2. Ved udfgrelse af et sendringsarbejde i
regning skal regningen opggres med
naermere specifikation af arbejdstimer,
materialer og materiel.

Entreprengren skal dokumentere udgifter overfor
bygherren i form af en samlet opggrelse med
bilag, herunder dagsrapporter.

Under udfgrelsen af regningsarbejder skal
entreprengren udfeerdige og aflevere
dagsrapporter. Kopi af dagsrapporter skal
lgbende fremsendes til bygherrens tilsyn, dog
senest 3 arbejdsdage efter den dag, som
dagsrapporten omhandler.
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Dagsrapporter skal indeholde oplysninger om:

e dato,

e start- og sluttidspunkt for brug af materiel,

¢ identifikation og typeangivelse for materiel,

e start- og sluttidspunkt for mandskab,

e arbejdets art og omfang, dokumenteret via
beskrivelse samt opmalinger og/eller fotos.

Som bilag til opggrelsen skal vedlaegges fglgende
dokumentation:

A. Arbejdslgn: Medgaede timer dokumenteres i
form af dagsrapporter.

B. Materialer: Forbrug af materialer dokumenteres
i form af opmaling, falgesedler, vejesedler og/eller
fakturaer.

C. Materiel: Anvendelse af materiel dokumenteres
i form af dagsrapporter samt fakturaer for
eventuel leje.

D. Underentreprengrer: Arbejder udfert af
underentreprengrer skal dokumenteres pa
samme vis som anfgrt under pkt. A - C, vedlagt
kopi af fakturaer fra underentreprengrer.

Stk. 3. Ved formindskelse af arbejdets
omfang skal entreprengren godskrive
bygherren de udgifter, som spares eller
burde have veeret sparet, dog hgjst det
belgb, arbejdet er opgjort til i

entrepriseaftalen.
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Pris, tid og sikkerhed efter en aendring

§ 25. Parternes eventuelle krav om
forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og
sikkerhed som fglge af en aendring i arbejdet
eller i forudsaetninger for dets udfgrelse skal
snarest muligt fremseettes skriftligt eller pa et
byggemgde. Det samme geelder en parts
krav om forandringer i aftalen som fglge af et
godkendt forslag fra entreprengren eller en
anvisning fra bygherren efter § 22 eller § 26,
som parten anser for en aendring i arbejdet,
selv om forslaget eller anvisningen ikke
angiver at indebeere en andring.

Ved byggemgde forstas bygherremade.

Hvis bygherren fremseetter krav om aendring af
arbejdet, skal eendringsanmodningen fremseettes
til entreprengren med en kort beskrivelse af de
gnskede aendringer.

Hvis bygherren anmoder om en fast pris pa
aendringsarbejdet, er entreprengren er herefter
forpligtet til at afgive et skriftligt tilbud pa
gendringsarbejdet. Tilbuddet skal indeholde en
fast pris p& aendringsarbejdet, entreprengrens
eventuelle krav om fristforlaengelse, jf. ABT 18 §
37, stk. 1, litra a), samt entreprengrens oplysning
om eventuelle gvrige afledte konsekvenser af
agendringen. Tilbuddet skal fremsendes til
bygherren senest 14 arbejdsdage efter
entreprengrens modtagelse af anmodning om
tilbud pa aendringen, medmindre andet aftales.

Stk. 2. Efter forespgrgsel fra en part skal den
anden part snarest muligt skriftligt meddele,
om denne anser et naermere bestemt arbejde
for en aendring, der medfarer krav om
forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid
og sikkerhed. Entreprengren er ikke forpligtet
til at igangseette arbejdet, far bygherren har
svaret.

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk.
1 om forandring i aftalen med hensyn til pris,
tid eller sikkerhed, skal den anden part
snarest muligt skriftligt meddele, om kravet
accepteres, og hvis ikke, skal denne
begrunde dette.

Stk. 4. Parterne skal snarest indga skriftlig
tilleegsaftale om en aendring efter § 23 og om
deraf folgende forandringer i aftalen med
hensyn til pris, tid og sikkerhed.
Forhandlinger herom ma ikke forsinke
arbejdets udfarelse.

Stk. 5. Bygherren skal Igbende registrere
forlangte eendringer efter § 23, krav efter stk.
1, anmodninger og meddelelser efter stk. 2, §
22, stk. 3, og § 26, stk. 1 og 2. Finder
entreprengren, at der er fejl i bygherrens
registrering, skal entreprengren snarest
muligt meddele bygherren dette.

HOVEDKONTOR:

Sank Peders Straede 4A
4000 Roskilde

TIf.: +45 46 32 22 55
Web: www.broconsult.dk
Mail: mail@broconsult.dk

REGIONSKONTOR:
Thriges Plads
5000 Odense
TIf.: +45 46 32 22 55

9000 Aalborg

REGIONSKONTOR:

Gasveerksvej 24

TIf.:+459721 0277

SIDE 31 AF 67




VIBORG KOMMUNE
STIBRO VED KJALLINGHZL

S/AERLIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE (SBT)

'BROCONSULT @

Almindelige betingelser for totalentreprise
i bygge- og anleegsvirksomhed (ABT 18)

Seerlige betingelser for totalentreprise (SBT)

Hindringer

§ 26. Hvis entreprengren finder, at arbejdet
ikke kan udfgres i overensstemmelse med
den indgaede aftale, skal entreprengren
sharest muligt meddele bygherren dette og
folge dennes anvisninger.

Bestemmelsen fritager ikke entreprengren for
dennes ansvar for selvsteendigt at tilretteleegge og
udfgre arbejdet, ligesom entreprengren er
ansvarlig for alle udfgrelsesmaessige valg, der er
ngdvendige for at falge bygherrens anvisninger.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 geelder tillige,
hvis entreprengren finder, at der opstar
forhold, som hindrer eller vanskeliggar
arbejdet eller gar det neerliggende, at
bygherren pafares ulempe eller tab, herunder
padrager sig ansvar over for tredjemand.
Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens
anvisninger, skal entreprengren — mod
betaling og forngden forleengelse af tidsfrister
— bedst muligt treeffe foranstaltninger for at
undga, at bygherren lider tab, og snarest
muligt meddele bygherren dette.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde
oplysninger om foretagne undersggelser
vedrgrende grundvands- og
jordbundsforhold, forurening, ledninger,
kabler, farlige stoffer og materialer samt
andre hindringer. | det omfang,
udbudsmaterialet ikke indeholder
fyldestg@grende oplysninger om hindringerne,
skal foranstaltningerne herimod og
ulemperne herved betales som
ekstraarbejder.

Bygherren stiller alle undersggelsesresultater til
radighed for entreprengren, og entreprengren
skal leegge geotekniske rapporter og notater, som
indgar i udbudsmaterialet, til grund for sit tilbud.
Bygherrens undersggelser fritager ikke
entreprengren fra at foretage ssedvanlige
undersggelser, som projektet samt grundens
karakter, beliggenhed og hidtidige anvendelse
tilsiger. Alle udgifter til sddanne undersggelser
afholdes af entreprengren.

Entreprengren gennemfgrer selv alle forngdne
beregninger, vurderinger og analyser med henblik
pa at traeffe nadvendige forholdsregler.
Hindringer, som ikke forekommer i starre omfang
end saedvanligt for et arbejde i de aktuelle
jordarter, giver ikke anledning til ekstra betaling.
Entreprengren skal laegge oplysninger, som
fremgar af https://ler.dk (Ledningsejerregistret) il
grund for sit tilbud.

Stk. 4. Hvis der trods gennemfgrelse af
forundersggelser som naevnt i stk. 3, der er
rimelige eller seedvanlige under hensyntagen
til grundens karakter, beliggenhed og tidligere
anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som
medfarer offentlige pabud eller forbud, der
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medfarer, at arbejdets viderefarelse hindres
eller bliver urimeligt byrdefuld for bygherren,
kan denne afbestille entreprisen. Ved
afbestilling skal bygherren betale
entreprengren erstatning for det tab,
entreprengren lider ved afbestillingen, bortset
fra den fortjeneste, entreprengren mister ved
ikke at fuldfgre arbejdet.

Risikoens overgang

§ 27. Entreprengren beerer indtil afleveringen
risikoen for skade pa eller bortkomst af
arbejde og materialer. Det samme geelder
materialer, som bygherren har leveret, nar
disse er kommet i entreprengrens
besiddelse.

Stk. 2. Entreprengren baerer dog ikke risikoen
for skade eller bortkomst som faglge af
bygherrens forhold. Det samme geelder for
falger af udefra kommende ekstraordineere
begivenheder, som entreprengren ikke har
indflydelse pa (force majeure), herunder krig,
oprar, terrorhandlinger og usaedvanlige
naturbegivenheder.

Stk. 3. Entreprengren skal vedligeholde det
udfgrte arbejde indtil afleveringen.

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der
tages i brug for afleveringen, geelder reglerne
i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen. Ved
ibrugtagning kan bygherren gennemfgre en
registrering efter reglerne i § 61, stk. 2-4.

Stk. 5. For byggearbejder og anleegsarbejder
i tilslutning hertil, der udfares i lokaliteter, der
er i brug under udfarelsen, geelder reglerne i
stk. 1-3 om entreprengrens risiko for skade
kun skade forarsaget af anden entreprenar,
uden at det er en fglge af bygherrens forhold.
Nar arbejderne er feerdiggjort, og
entreprengren har forladt lokaliteten, anses
arbejderne for taget i brug, jf. stk. 4.

Stk. 6. For materialer og andet lgsgre, der
leveres til bygherren eller entreprengren af
en leverandgr, der ikke skal udfgre nogen

form for montage, forarbejdning, tilvirkning
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eller anden arbejdsydelse pa byggepladsen,
geelder reglerne i stk. 1-3, indtil materialerne
og lgsgret er kommet i bygherrens
henholdsvis entreprengrens besiddelse.

Bygherretilsynet varetages af bygherren

Bygherrens repraesentant assisteret af radgiver Broconsult a/s.

§ 28. Bygherren skal udpege en Bygherren skal oplyse fglgende ngglepersoner:
repraesentant, der repraesenterer bygherren » Bygherrens projektleder.

over for entreprengren. Repraesentanten kan « Bygherrens entrepriseleder, som er den
give og modtage meddelelser vedrarende gennemgéende kontaktperson, og som er
arbejdet, godkende eller kassere materialer bemyndiget til at indga juridiske og

eller arbejder. gkonomiske aftaler p& bygherrens vegne.

Bygherrens entrepriseleder kan bemyndige andre
i tilsynsorganisationen til at indga aftaler om
mindre aendringer.

Stk. 2. Bygherrens repraesentant er Udgar.
legitimeret til pa bygherrens vegne at
forlange eller indga aftale om eendring i
arbejdet samt om forandring i aftalen med
hensyn til pris, tid og sikkerhed som falge
deraf med en merbetaling pa hgjst 50.000 kr.
for hver eendring og en fristforlaengelse pa
hgjst 5 arbejdsdage for hver eendring.
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Entreprengrens repraesentant

§ 29. Entreprengren skal udpege en person,
der repreesenterer entreprengren over for
bygherren og dennes repraesentant med
hensyn til arbejdets udfarelse, og som kan
give og modtage meddelelser herom.

Hvor flere i forening star for entreprisen, skal
entreprengren oplyse, hvem der er bemyndiget til
at indga aftaler, fakturere og modtage betaling pa
entreprengrens vegne, idet kun én og samme kan
fakturere og modtage betaling.
Entreprengren skal oplyse faglgende
ngglepersoner (der kan veere sammenfald mellem
de anfgrte ngglepersoner):

e Entreprengrens projektleder.

e Den gennemgaende kontaktperson, som
leder arbejdets udfarelse, og som er
bemyndiget til at indga juridiske og
gkonomiske aftaler pa entreprengrens
vegne (normalt entrepriselederen).

e Hvem der vil veere til stede pa
byggepladsen eller kan tilkaldes, jf. stk. 2.

o Entreprengrens arbejdsmiljgkoordinator P
e Entreprengrens arbejdsmiljgkoordinator B

e Entreprengrens projekteringsleder
(normalt entreprengrens radgiver).

o Hvem der fagrer fagtilsyn med arbejdet.

Udskiftning af ngglepersoner ma ikke ske uden
bygherrens samtykke.

Hvis entreprengrens projektleder, entrepriseleder,
projekteringskoordinator eller projekteringsleder
udskiftes under kontraktens gennemfarelse,
ifalder der entreprengren en bod pa 5.000 kr.
medmindre udskiftningen er ngdvendiggjort af
den pagaeldende medarbejders jobskifte,
pensionering, fraveer pa grund af barselsorlov,
langvarig sygemelding eller dgdsfald.
Medarbejderne skal veere kvalificerede til de i art
og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til
kvalifikationer fremgar af respektive
arbejdsbeskrivelser.

Hvis bygherren berettiget finder, at en funktion er
utilstraekkeligt bemandet, skal den pageeldende
funktion suppleres med forngdent kvalificeret
personale.

Stk. 2. Entreprengrens repraesentant skal
veere til stede pa byggepladsen eller skal
kunne tilkaldes.
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Bygherremgder

8 30. Medmindre andet er aftalt, indkalder
entreprengren til bygherremgder med
bygherren og dennes repraesentant.

Bygherremgder afholdes med 2 ugers intervaller
gennem hele projektforlgbet fra aftaleindgaelse
frem til aflevering af anleegget.

Entreprengrens fagtilsyn skal deltage i
bygherremgader pa bygherrens anmodning.

Stk. 2. Entreprengren leder mgderne og
udarbejder mgdereferater, der snarest muligt
sendes til bygherren. Bygherren har ret til at
fa indfart indsigelser og krav i referatet.
Bemeerkninger til referatet skal snarest muligt
sendes til entreprengren og skal gengives i
referatet for det folgende made.

Mgadereferater fremsendes normalt senest 5
arbejdsdage efter mgdets afholdelse.

Stk. 3. Parterne kan pa mgderne med
bindende virkning give og modtage
meddelelser. Meddelelser skal gengives i
referatet.

Stk. 4. P& hvert bygherremgde skal parterne

a) gennemga og opdatere forhold omfattet af §
25, stk. 5,

b) gennemga opdateringer af projekterings-,
udfgrelses- og hovedtidsplaner, jf. § 14, og

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt
eller delvist har ligget stille (spilddage), samt
deres arsag, og om de er indeholdt i
spilddage indregnet i udfgrelsestidsplanen.
Spilddage, der er indregnet for en periode,
men som ikke modsvarer faktiske spilddage i
perioden (ubrugte spilddage), overfares ikke
til senere perioder.

Entreprengren skal varsko bygherren senest 2
arbejdsdage far mgdet, hvis der skal behandles
seerlige emner pa bygherremgdet, sa bygherren
har mulighed for at stille med deltagere med den
ngdvendige indsigt og bemyndigelse.
Senest kl. 12 én arbejdsdag for bygherremgderne
skal entreprengren skriftligt redegare for:
e Arbejder udfart i perioden.
e Planlagte aktiviteter de kommende 4 uger.
e Arbejdets stade i form af stadeplan, hvoraf
fremgar arbejdets fremdrift og afvigelser
fra projekterings- og udfgrelsestidsplanen.
Planen skal indeholde aftalte aendringer.
e Anvendt materiel og arbejdsstyrke inkl.
lzerlinge.
e Vejrforhold og spilddage.
e /Endringer iht. AB 8§ 25 stk. 5 (input til
bygherrens registreringer).
e @konomioversigt.

Entreprengren skal pa hvert bygherremade
redeggare for og bekreefte, at betingelserne for
overholdelse af de i arbejdsklausulen, se ad § 4,
stk. 5, neevnte krav vedrgrende sikring af
lgnarbejderes vilkar er opfyldt for savel egne som
underentreprengrers lgnarbejdere.

Ved afvigelser fra projekterings- eller
udfarelsestidsplanen skal entreprengren pa
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bygherremgdet redeggre for tiltag til at imgdega
forsinkelser.

Stk. 5. AEndringer i bygherrens
repraesentants fuldmagt, jf. 8 28, skal
meddeles pa det farstkommende
bygherremgde. Det samme geelder eventuel
fuldmagt for entreprengrens repraesentant.

Samarbejds- og loyalitetspligt

§ 31. Parterne skal i gvrigt samarbejde loyalt,
saledes at fejl, forsinkelser og fordyrelser
undgas. Det samme geelder for
entreprengren i forhold til bygherrens
repreesentant.

Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed
med hensyn til oplysninger vedrgrende
bygherrens eller andres forhold, som de far
kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af
denne kontrakt.

Entreprengren ma benytte bygherren som
reference, men ma ikke uden bygherrens
forudgaende, skriftlige tilladelse udsende offentlig
meddelelse om kontrakten eller offentliggere
noget om kontraktens indhold.

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til
offentligheden vedrgrende projektet — f.eks.
gennem presse, fagpresse, radio, TV, internet
eller sociale medier — skal ske gennem bygherren
eller efter forudgaende skriftlig aftale med
bygherren.

D. Betaling

Pris og indeksregulering

§ 32. Entreprisesummen er fast pris for den
del af arbejdet, der udfgres inden 12
maneder fra tilbudsdagen (fastprisperioden).

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udfares
efter 12 maneder fra tilbudsdagen, reguleres
prisen efter det bygge- eller
anleegsomkostningsindeks, der er aftalt, eller
som — i mangel af aftale — ma anses for
relevant for arbejdet. Indeksreguleringen
opggares efter eendringen i indekset fra 6
maneder efter tilbudsdagen til
udfgrelsestidspunktet, der anses for at veere
midten af den periode, hvori de bergrte
arbejder er udfart, idet indekset pa de
naevnte tidspunkter om ngdvendigt beregnes
ved lineaer interpolation.

Prisreguleringen foretages pa grundlag af
Danmarks Statistiks omkostningsindeks for
anleeg. Danmarks Statistik beregner indekset pr.
den 15. i kvartalets sidste maned (eksempelvis
15. marts), og det pageeldende indeks er
geeldende for denne maned (marts). For 1. og 2.
maned i et kvartal (f.eks. januar og februar)
interpoleres retlinet med afrunding til én decimal.
Reguleringsbelgbet beregnes som
regningsbelgbet (eksklusive moms) multipliceret
med (12 - 11) : 11, idet 11 angiver indeks 6 maneder
efter tilbudsdagen, og 12 angiver indeks midt i den
aktuelle maned.
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Der vil manedsvis kunne ydes/fradrages
acontoprisregulering svarende til det seneste
kvartalsindeks.

Nar prisreguleringen iveerkseettes, er
entreprengren forpligtet til at foretage opgarelse
over samtlige kontraktmaessigt udfarte arbejder
pa tidspunktet for udlgbet af fastprisperioden. P&
grundlag af denne opggrelse udregnes
prisreguleringen for den fgrste maned efter udlgb
af fastprisperioden.

Hele entreprisen reguleres efter indeks for Anleeg
af veje.

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse
med betalingen for den del af arbejdet, der
berares af reguleringen, og pa grundlag af en
dokumenteret opggrelse fra entreprengren.

Ekstraordinaere requleringer

8§ 33. Prisen reguleres, hvis et statsligt
indgreb, der er gennemfgart efter tilbuddets
afgivelse, har fart til veesentlig mer- eller
mindreudgift og ikke er deekket af anden
regulering. Reguleringen sker i henhold til
meddelelse fra en statslig styrelse.

Bestemmelsen omfatter ikke sendringer, der
skyldes valutakurser eller lovmaessige lgsninger
af arbejdsmarkedets overenskomstforhold.

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprengren
godtgarelse for ekstraordinaer prisstigning pa
materiale, som i feerdig form eller pa
saedvanlig made indgar i arbejdet, eller pa
braendstof der direkte benyttes til arbejdet,
medmindre den godtgares efter stk. 1.

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal

a) veere indtradt efter tilbudsdagen, og inden
aftalt indeksregulering er tradt i kraft,

b) veere generelt forekommende, og

c) fremga af officielt prismateriale eller kunne
dokumenteres pa anden made.

Stk. 4. Godtgarelse efter stk. 2 omfatter den
prisstigning, der overstiger 10 % af prisen pa
det pageeldende materiale eller breendstof pa
tilbudsdagen. Til denne procentsats leegges
0,5 procentpoint for hver hele maned, der er
forlgbet mellem tilbudsdagen og
indkgbstidspunktet. Prisstigning, der
indtreeder efter det tidspunkt, hvor materialet
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eller braendstoffet er indkabt, kan ikke
medregnes.

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opna
godtgarelse efter stk. 2, at summen af de
beregnede reguleringsbelgb udgar mindst
0,5 % af entreprisesummen.

Stk. 6. Hvis entreprengren skal yde sin
underentreprengr godtgarelse efter reglerne i
stk. 2-5, kan tilsvarende godtggrelse ydes
entreprengren af bygherren uanset reglen i
stk. 5.

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i
forbindelse med betalingen for den del af
arbejdet, der bergres af reguleringen, og pa
grundlag af en dokumenteret opgarelse fra
entreprengren.

Betaling og tilbagehold

8§ 34. Efter skriftlig anmodning til bygherren
har entreprengren to gange hver maned ret
til betaling for kontraktmaessige arbejder og
materialer, der er henholdsvis ydet og leveret
pa byggepladsen.

Stk. 2. Entreprengren kan — efter samme
regler som anfart i stk. 1 —tillige kreeve
betaling for materialer mv., som er kgbt af
entreprengren og ikke er leveret pa
byggepladsen. Hvis bygherren kraever det,
skal entreprengren stille sikkerhed for
kontraktmaessig levering, jf. § 9.
Sikkerhedsstillelsens stgrrelse skal svare til
den kreevede betaling — med moms — for de
ikke-leverede materialer.

For materialer eller delleverancer, som ikke er
leveret pa byggepladsen, kan acontobetaling
ydes mod seerlig sikkerhedsstillelse.

Til sikkerhedsstillelsen skal standardformular for
garanti for forudbetaling af leverancer i medfer af
ABT18 § 34, stk. 2, se
https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Byggeri/Byggeri
ets-aftalevilkar/Standardgarantitekster.aspx.
Leveres materialerne pa byggepladsen senere
end fastlagt i forbindelse med sikkerhedsstillelse
for ikke leverede materialer, forrentes det forud
betalte belgb efter rentelovens rentesats fra det
fastlagte seneste leveringstidspunkt og til
kontraktmaessig leverance har fundet sted. Hvis
en del af leverancen er mangelbeheeftet, sker der
renteberegning for den dertil svarende del.
Rentebelgbet modregnes i entreprengrens
tilgodehavende.

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske
efter en betalingsplan i stedet for betaling
efter stk. 1. Betalingsplanen skal fglge den
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aftalte hovedtidsplan og fastseette, til hvilke
tidspunkter eller ved hvilke stadier
entreprisesummen eller bestemte dele deraf
skal betales. Entreprengren har efter
anmodning ret til betaling til de aftalte
tidspunkter mv., forudsat at det arbejde,
betalingen angar, er preesteret.

Betaling sker under forudsaetning af
faeerdigmeldinger og fremdriftsrapportering som
beskrevet nedenfor

Der skal som minimum udarbejdes aconto-
begeeringer manedsvis, og de skal opggres sa de
falger kalendermaneden.

Feerdigmeldinger og fremdriftsrapportering
Feerdigmeldinger skal fremsendes i takt med
arbejdets udfgrelse.

Entreprengren skal som grundlag for aconto-
begeeringen, hver maned udarbejde en
fremdriftsrapport indeholdende stadevurdering i
%, opgjort som udfart arbejde pa baggrund af
godkendte feerdigmeldinger i forhold til det
samlede arbejde.

Entreprengrens fremdriftsrapport skal fremsendes
til bygherren sammen med aconto-begeeringen.
Hvis dette overholdes, kan aconto-begaeringer
forventes godkendt af bygherren senest 5
arbejdsdage efter, at aconto-begaeringen er
modtaget.

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et
ekstraarbejde ikke er aftalt, kan
entreprengren kraeve betaling efter reglen i
stk. 1. Betaling skal kraeves inden rimelig tid
efter, at ekstraarbejderne er udfart,
medmindre seerlige forhold gar, at det ikke er
muligt at afregne dem.

Stk. 5. Efter afleveringen sender
entreprengren en endelig og fuldsteendig
slutopggrelse til bygherren, herunder over
tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter
at bygherren har modtaget slutopggarelsen,
kan entreprengren ikke fremkomme med
yderligere krav — bortset fra sddanne, der er
taget konkret forbehold om i slutopggrelsen.

Stk. 6. Slutopgarelsen skal sendes til
bygherren senest 35 arbejdsdage efter
afleveringen. Ved anlaegsarbejder, der ikke
udfgres i tilslutning til byggearbejder, er
fristen 60 arbejdsdage.

Stk. 7. Hvis slutopggrelsen ikke er kommet
frem til bygherren inden fristen i stk. 6, kan
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denne skriftligt kreeve opggrelsen sendt inden
10 arbejdsdage. Sendes opggrelsen herefter
ikke til bygherren inden denne frist, fortaber
entreprengren krav pa vederlag for
ekstraarbejder, der udfgres som
regningsarbejder, samt for lgn- og
prisstigninger.

Stk. 8. Finder bygherren, at et kraevet belgb
ikke er forfaldent, skal bygherren straks
skriftligt give entreprengren begrundet
meddelelse herom.

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en
opggarelse, skal bygherren betale den del af
belgbet, som bygherren ikke bestrider at
skylde.

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et
rimeligt belgb til sikkerhed for afhjeelpning af
mangler, der er patalt ved afleveringen, jf. §
46. Belgbet skal betales til entreprengren
snarest muligt, nar manglerne er afhjulpet.

Bygherren tilbageholder i betalingerne ved
entreprisens afslutning et belgb pa 5% af
entreprisesummen, der farst forfalder til
udbetaling, nar al dokumentation for det udfarte
anleeg er afleveret til bygherren og godkendt.
Dokumentationen skal veere feerdig og afleveret til
bygherren senest 1 manede efter entreprisens
aflevering. Bygherren skal senest 10 arbejdsdage
efter modtagelse af dokumentationen meddele sin
afggrelse om dokumentationens godkendelse.
Ovennaevnte belgb skal fremga af
betalingsplanen.

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning

§ 35. Entreprengrens krav efter § 34 forfalder
til betaling ved bygherrens modtagelse af
anmodning om betaling og skal betales
senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen.

Udbetaling sker senest 30 arbejdsdage efter den

dag, hvor den aktuelle lukkede aconto-begeering

er accepteret af entreprengrens debitorbogholder
i entrepriseafregningssystemet.

Stk. 2. Entreprengrens tilgodehavende
forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens
rentesats. Fristen i stk. 1 er Igbedage.

Hvis bygherren matte fa et tilgodehavende,
forrentes dette efter tilsvarende regler.
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Entreprengrens ret til at standse arbejdet

§ 36. Hvis bygherren ikke har betalt et
forfaldent belgb ved betalingsfristens udlgb,
kan entreprengren standse arbejdet efter
skriftligt varsel pa 3 arbejdsdage, dog er
varslet 5 arbejdsdage, hvis bygherren er en
offentlig bygherre eller en almen
boligorganisation.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere straks
standse arbejdet, hvis bygherren erkleeres
konkurs eller tages under
rekonstruktionsbehandling, eller hvis
bygherrens gkonomiske forhold i gvrigt viser
sig at veere sadanne, at denne ma antages at
veere ude af stand til at opfylde
entrepriseaftalen. Det er en betingelse, at
bygherren ikke har stillet — eller pa
entreprengrens opfordring straks stiller —
betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den
resterende del af aftalen.

Stk. 3. Hvis entreprengren kan standse
arbejdet efter stk. 2, kan entreprengren
forlange, at bygherren straks stiller
betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den
resterende del af aftalen.
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E. Tidsfristforleengelse og forsinkelse
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Entreprengrens ret til tidsfristforleengelse

a)

b)
c)

d)

§ 37. Entreprengren har ret til forleengelse af
tidsfrister, nar arbejdets udfarelse forsinkes
som fglge af:

gndringer i arbejdet, som kreeves af
bygherren, jf. § 23,

bygherrens forhold,

krig, usesedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, haerveerk eller
tilsvarende forhold, der opstar uden
entreprengrens skyld, og som entreprengren
ikke er herre over,

nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet,
nar sadant vejrlig forekommer i vaesentligt
stgrre omfang, end det er saedvanligt for den
pageeldende arstid og egn,

offentlige pabud eller forbud, som ikke
skyldes entreprengrens forhold, eller

at ngdvendige tilladelser fra myndighederne til
byggesagens gennemfarelse ikke foreligger
senest 30 arbejdsdage efter, at
fyldestgarende projektmateriale er blevet
indsendt til myndighederne, medmindre
anden frist er aftalt, jf. § 4, stk. 3, litra g, og §
5, stk. 6.

Forhold paberabt i henhold til stk. 1 berettiger kun
til tidsfristforleengelse i det omfang, de i
tidsmaessig henseende har forsinkende
indflydelse pa kritiske aktiviteter i
udfgrelsestidsplanen.
Ad pkt. d)
En spilddag som fglge af vejrlig defineres som en
arbejdsdag, hvor
e en aktivitet, som skulle finde sted i
henhold til udfarelsestidsplanen, ikke kan
udfgres som faglge af vejrliget (nedbgr,
temperatur, vind m.m.), og

o den aktivitet, der er belastet af vejrliget,
ligger pa kritisk vej i udfgrelsestidsplanen.

Hvis aktiviteten ligger pa kritisk vej, og den ikke

kan udfgres som fglge af én eller flere af

nedenstaende vejrforhold, vil vejrliget altid kunne

anerkendes som arsag til en spilddag:

Vind:

¢ Vindhastighed stgrre end eller lig med

12,5 m/sek. (gennemsnit over en periode
pa 10 minutter)

Nedbgar:
e Starre end eller lig med 10 mm/dggn (100
mm sne svarer til 10 mm nedbgar)

Temperatur:
e Lavere temperatur end -5 oC kl. 09.00

Til dokumentation for vejrlig skal entreprengren
opseette malestation pa arbejdspladsen, som
registrerer temperatur, vind og nedbgr. Alternativt
kan anvendes den naermeste permanente
malestation, ejet af Danmarks Meteorologiske
Institut (DMI), Vejdirektoratet eller andre.

Spilddage som falge af vejrlig registreres pa
byggepladsen og opggres ved hvert byggemgade.

Antallet af seedvanlige spilddage forudseettes at
veaere som anfart i det efterfglgende:

| entreprengrens udfgrelsestidsplan skal for
jordarbejder (jordarbejder med kvalitetskrav til
indbygningen samt ved bundsikringslag og andre
arbejder, der udferes direkte pa planum)
indregnes falgende antal spilddage som falge af
vejrlig:

v
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Jan. — mar. Apr. —jun.
) 16

Jul. — sep. Okt. — dec.
19 45

*) Alle dage i kvartalet.

| entreprengrens udfgrelsestidsplan skal for
bygveerker indregnes faglgende antal spilddage

som fglge af vejrlig:

Jan. — mar. Apr. —jun.
17 6
Jul. — sep. Okt. — dec.
10 14
Ad e)

Arbejdstilsynets pabud opfattes ikke som offentligt

pabud.

Stk. 2. Entreprengren skal sgge forsinkelsen
undgaet eller begreenset ved sadanne
dispositioner, som med rimelighed kan
kreeves.

Stk. 3. Hvis entreprengren indser, at der vil
indtraede forsinkelse, skal entreprengren
snharest muligt give skriftlig meddelelse til
bygherren om det.

Stk. 4. Anser entreprengren sig berettiget til
forleengelse af en frist, skal entreprengren
snarest muligt give bygherren skriftlig
meddelelse om den kraevede
tidsfristforlaengelse og arsagen dertil.
Bygherren skal svare i overensstemmelse
med § 25, stk. 3.

Entreprengrens heeftelse ved forsinkelse

§ 38. Forsinkelse, som ikke giver
entreprengren ret til tidsfristforleengelse, er
ansvarspadragende.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre
seerlige sanktionsbestemmelser, kan
erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses
herudover.

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en
brokdel af entreprisesummen pr. dag,
entreprengren er forsinket, beregnes den af
entreprisesummen uden moms pr. pabegyndt

Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden
momsberegningen) eller kreeves udbetalt fra
sikkerhedsstillelsen.

Bodens starrelse er beskrevet i 84 stk. 5.

v
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arbejdsdag. Dagbod beregnes for tiden, indtil
entreprengren har faerdiggjort arbejdet og har
faerdigmeldt det, og forfalder til betaling pa
feerdiggarelsestidspunktet ifalge
entreprengrens faerdigmelding.

Stk. 4. Overskridelse af en frist udlgser alene

krav pa dagbod,

a) hvis fristen og dagboden klart fremgar af
aftalen,

b) hvis der Igbende er foretaget notering af
overskridelsen af fristen, saledes som den
matte veere aendret ved en fristforleengelse,
0g

c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren
er blevet bekendt med, at fristen vil blive
overskredet, har meddelt, at bygherren vil
kreeve dagbod og fra hvilket tidspunkt.

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden
frist end afleveringsfristen (mellemfrist) kan
kun kreeves, hvis fristen er fastsat for at sikre
feerdigggrelse af en aktivitet, der er
afggrende for byggeprocessen eller andre
vaesentlige forhold.

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre
seerlige sanktionsbestemmelser, opgeres
bygherrens tab efter dansk rets almindelige
regler.

Forcering

8 39. Entreprengren kan kraeve betaling for

forcering,

a) hvis entreprengren har udfgrt forceringen i
henhold til en aftale med bygherren, eller

b) hvis bygherren med urette gor geeldende, at
entreprengren er i ansvarspadragende
forsinkelse, og entreprengren udfgrer
forceringen for at sikre sig imod dette.

Stk. 2. Anser entreprengren sig for berettiget
til betaling for forcering efter stk. 1, litra b,
skal entreprengren — inden denne begynder
forceringen — skriftligt meddele bygherren
dette. Entreprengrens krav pa betaling som
folge af forceringen skal nedseettes, hvis det
ma anses for urimeligt.
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Bygherrens ret til tidsfristforleengelse

§ 40. Bygherren har ret til forlaeengelse af

tidsfrister, nar arbejdet forsinkes som falge af

a) eendringer i arbejdet, som kraeves af
bygherren, jf. § 23,

b) krig, ussedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, haerveerk eller
tilsvarende forhold, der opstar uden
bygherrens skyld, og som bygherren ikke er
herre over,

c) nedbgr, lav temperatur, staerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet,
nar sadant vejrlig forekommer i veesentligt
stgrre omfang, end det er seedvanligt for den
pageeldende arstid og egn, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke
skyldes bygherrens egne forhold.

Stk. 2. Bygherren skal sgge forsinkelsen
undgaet eller begreenset ved sadanne
dispositioner, som med rimelighed kan
kreeves.

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil
indtreede forsinkelse, skal bygherren snarest
muligt give skriftlig meddelelse til
entreprengren om det.

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til
forleengelse af en frist, skal bygherren
snarest muligt give entreprengren skriftlig
meddelelse om den kraevede
tidsfristforlaengelse og arsagen dertil.
Entreprengren skal svare i
overensstemmelse med 8§ 25, stk. 3.

Bygherrens heeftelse ved forsinkelse

8 41. Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist
fejl eller forsgmmelse, eller

b) anden aftaleparts ansvarspadragende
forsinkelse,

skal bygherren betale entreprengren
erstatning for det lidte tab.

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med
forsinkelse skal entreprengren fremsaette skriftligt
samtidigt med den i § 37, stk. 3, omtalte
paberabelse af ret til tidsfristforlaengelse, og
erstatningsbelgbets starrelse skal meddeles
bygherren snarest muligt.

Stk. 2. Huvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har
udvist fejl eller forsgmmelse, og uden at
forholdet er omfattet af stk. 3,

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med
forsinkelse skal entreprengren fremsaette skriftligt
samtidig med deni § 37, stk. 3, omtalte
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b) @aendringer i arbejdet, som kraeves af
bygherren, jf. § 23,

c) offentlige pabud eller forbud, som ikke
skyldes bygherrens forhold, eller

d) at ngdvendige tilladelser fra myndighederne til
byggesagens gennemfarelse ikke foreligger
senest 30 arbejdsdage efter, at
fyldestgarende projektmateriale er blevet
indsendt til myndighederne, medmindre
anden frist er aftalt, jf. § 4, stk. 3, litra g, og §
5, stk. 6,

skal bygherren betale entreprengren
erstatning for det tab, entreprengren lider ved
forsinkelsen, bortset fra den fortjeneste,
entreprengren mister ved ikke at kunne
udfgre andre arbejder i forsinkelsesperioden,
og lignende videregaende tab.

paberabelse af ret til tidsfristforlaengelse, og
erstatningsbelgbets starrelse skal meddeles
bygherren snarest muligt.

Stk. 3. Huvis forsinkelsen skyldes

a) krig, useedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, haerveerk, eller
tilsvarende forhold der opstar uden
bygherrens skyld, og som bygherren ikke er
herre over, eller

b) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker
entreprengrens arbejde, nar sadant vejrlig
forekommer i veesentligt starre omfang, end
det er seedvanligt for den pagaeldende arstid
og egn,

har entreprengren ikke ret til erstatning.

F. Aflevering

Fgrgennemgang

§ 42. Entreprengren skal skriftligt og med
rimeligt varsel indkalde til en gennemgang af
arbejdet i rimelig tid inden den aftalte
aflevering (fergennemgang) samlet eller
opdelt i sektioner. Hvis entreprengren ikke
gar det, kan bygherren indkalde til
fergennemgangen.

Stk. 2. Ved fgargennemgangen udfaerdiger
bygherren en protokol med angivelse af de
papegede forhold og entreprengrens
eventuelle bemeerkninger.

Stk. 3. Den omsteendighed, at bygherren ikke
har papeget et forhold ved
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fargennemgangen, afskeerer ikke bygherren
fra senere at patale det som en mangel.

Stk. 4. Hvis entreprengren ikke har givet
mgde ved fargennemgangen, kan den
gennemfgres uden entreprengrens
medvirken. Bygherren skal da snarest muligt
sende protokollen til entreprengren.

Afleveringsforretning

8§ 43. Umiddelbart inden arbejdets
feerdiggerelse skal entreprengren give
bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet
for faeerdiggerelsen (feerdigmelding).
Entreprengren skal samtidig med
fremsendelse af feerdigmeldingen indkalde til
en afleveringsforretning, medmindre det er
aftalt, at indkaldelsen foretages af bygherren,
jf. stk. 3. Afleveringsforretningen finder sted
pa det tidspunkt, der er fastsat i indkaldelsen,
medmindre bygherren straks ved
modtagelsen af indkaldelsen ggr indsigelse
mod tidspunktet. | sa fald afholdes
afleveringsforretningen senest 10
arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for
feerdigggerelse, medmindre der treeffes aftale
om et andet tidspunkt. Bestemmelserne i 1.-
4. pkt. geelder tillige for arbejde, der efter
aftale med bygherren er udskudt til senere
aflevering.

Entreprisen skal afleveres i sin helhed.
Bygherren indkalder til afleveringsforretning.

For de arealer og private feellesveje, som har
veeret bergrt af entreprengrens arbejder i
forbindelse med entreprisens gennemfarelse, og
som ikke er stillet til radighed af bygherren, skal
entreprengren, forinden aflevering finder sted,
fremskaffe en underskrevet tilfredshedserklaering
fra bergrte lodsejere.

| erkleeringen bekreeftes, at lodsejerne ikke har
noget krav pa entreprengren eller bygherren i
anledning af entreprisen.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til
bygherren, nar afleveringsforretning har
fundet sted, medmindre der ved denne er
pavist vaesentlige mangler, herunder forhold,
der hindrer ibrugtagning i veesentligt omfang.
Er dette tilfeeldet, afholdes ny
afleveringsforretning, nar entreprengren har
givet bygherren skriftlig meddelelse om, at
manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1.

Et stort antal mangler kan tilsammen statuere
vaesentlighed.

Stk. 3. Er det aftalt, at bygherren indkalder til
afleveringsforretning, skal denne indkalde
entreprengren til en afleveringsforretning, der
skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter
det angivne tidspunkt for feerdiggerelse.
Indkalder bygherren ikke som anfart i stk. 1 til

HOVEDKONTOR:

Sank Peders Straede 4A
4000 Roskilde

TIf.: +45 46 32 22 55
Web: www.broconsult.dk
Mail: mail@broconsult.dk

REGIONSKONTOR:
Thriges Plads
5000 Odense
TIf.: +45 46 32 22 55

9000 Aalborg

REGIONSKONTOR:
Gasveerksvej 24

TIf.:+459721 0277

SIDE 49 AF 67




VIBORG KOMMUNE
STIBRO VED KJALLINGHZL

S/AERLIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE (SBT) AB ROCON S ULT @

Almindelige betingelser for totalentreprise
i bygge- og anleegsvirksomhed (ABT 18)

Seerlige betingelser for totalentreprise (SBT)

afleveringsforretning, anses arbejdet for
afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne
tidspunkt for feerdiggarelse. Tilsvarende
geelder for ny afleveringsforretning som
naevnt i stk. 2, 2. pkt.

Afleveringsprotokol

8§ 44. Ved afleveringsforretningen udfeerdiger
bygherren en afleveringsprotokol. |
protokollen anfgres de mangler og eventuelle
andre forhold, bygherren har papeget, samt
entreprengrens bemaerkninger. Aftaler om
afhjeelpning, herunder made og frist samt
tidspunkt for gennemgang af afhjaelpning, jf.
8§ 46, stk. 2, skal tilfares protokollen.
Parternes stillingtagen til, om arbejdet er
afleveret, skal fremga af protokollen.
Protokollen skal underskrives af bygherren
0g entreprengren.

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet mgde ved
afleveringsforretningen, kan den
gennemfgres uden dennes medvirken. Den
mgdende part skal da snarest muligt sende
protokollen til den fraveerende.

G. Mangler

Mangelbegreb

§ 45. Er arbejdet ikke udfart i
overensstemmelse med § 12, stk. 1 og 2,
foreligger der en mangel.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i
overensstemmelse med kravene i § 12, stk. 1
og 2, foreligger der en mangel. Det geelder
dog ikke,

a) nar entreprengren i tilfeelde af frit
materialevalg godtggar, at kontraktmaessigt
materiale ikke findes eller ikke kan skaffes pa
grund af krig, indfgrselsforbud eller lignende,
eller

b) nar bygherren har kraevet anvendelse af et
bestemt eller tilsvarende materiale, og
entreprengren godtgar, at muligheden for at
fremskaffe dette i kontraktmaessig stand ma
anses for udelukket ved forhold, som
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entreprengren ikke burde have taget i
betragtning ved aftalens indgaelse.

| disse tilfeelde skal entreprengren snarest
muligt give meddelelse til bygherren om
hindringerne, jf. § 26.

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det
formal, det er anvendt til, foreligger der dog
ikke en mangel,

a) nar entreprengren i tilfeelde af frit
materialevalg godtggr, at materialet efter
byggetidens viden blev anset som egnet, eller

b) nar bygherren har kreevet anvendelse af
bestemt eller tilsvarende materiale, og
entreprengren har anvendt det foreskrevne
materiale.

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfeelde have de
egenskaber, som er tilsikret ifglge aftalen.

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres
med en garanti med forpligtelser, der raekker
videre end den almindelige mangelhaeftelse
efter disse almindelige betingelser, er
entreprengren alene forpligtet deraf, i det
omfang det er muligt for entreprengren at
kgbe materialerne med den kraevede garanti,
og leverandgren vedstar og opfylder
garantien. Hvis entreprengren konstaterer, at
materialerne ved vaesentlige leverancer ikke
kan kebes med garantien, skal entreprengren
snarest muligt give bygherren meddelelse
derom.

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afggrende
for, om arbejdet lider af mangler, hvad enten
disse pa dette tidspunkt er synlige eller
skjulte.

Mangler pavist ved afleveringen

§ 46. Entreprengren har pligt og ret til at
afhjeelpe mangler, der pavises ved
afleveringen.

Entreprengren skal tilretteleegge
mangeludbedringen saledes, at anvendelsen af
anlaegget generes mindst muligt, f.eks. ved at
udfare udbedring af mangler pa tidspunkter med
lav trafikbelastning. Bygherren kan saledes
kreeve, at udfgrelse af udbedringsarbejder finder
sted om natten eller i weekender. Entreprengren
kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af
sadanne krav.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsaette en
frist for afhjeelpning af paviste mangler under
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hensyn til manglernes art og omfang samt
forholdene i gvrigt. Bygherren skal desuden
fastseette et tidspunkt for gennemgang af
afhjeelpningen under hensyntagen til, hvornar
hovedparten af manglerne forventes at veere
afhjulpet. Hvis manglerne forst afhjeelpes
efter afhjeelpningsgennemgangen, skal
entreprengren give skriftlig meddelelse, nar
manglerne er afhjulpet.

Stk. 3. Ved afhjeelpningsgennemgangen
udfeerdiger bygherren en
afhjeelpningsprotokol, hvori bygherren anfgrer
sin stillingtagen til, om manglerne er
afhjulpet, tillige med entreprengrens
eventuelle bemeerkninger. Hvis en part ikke
giver mgde ved afhjeelpningsgennemgangen,
kan den gennemfgres uden dennes
medvirken. Den mgdende part skal da
sharest muligt sende protokollen til den

fraveerende.

Entreprengren skal tilrettelsegge
Mangler pavist efter afleveringen mangeludbedringen séledes, at anvendelsen af
§ 47. Entreprengren har i 5 &r efter anlaegget generes mindst muligt, f.eks. ved at
afleveringen pligt og ret til at afhjeelpe udfgre udbedring af mangler pa tidspunkter med
mangler, der pavises efter afleveringen. lav trafikbelastning. Bygherren kan saledes

kreeve, at udfgrelse af udbedringsarbejder finder
sted om natten eller i weekender. Entreprengren
kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af
sadanne krav.

Stk. 2. Bygherren kan kun paberabe sig
sadanne mangler, hvis entreprengren har
faet skriftlig meddelelse herom inden rimelig
tid efter, at manglerne er eller burde veere
opdaget. Dette geelder dog ikke, hvis
entreprengren har gjort sig skyldig i et groft
uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele
entreprengren en frist til afhjeelpning af
paviste mangler. Fristens leengde fastsaettes
under hensyntagen til manglernes art og
omfang samt forholdene i gvrigt.
Entreprengren skal give bygherren skriftlig
meddelelse, nar manglerne er afhjulpet.
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Entreprengren kan udskyde afhjselpning af
en mangel til foretagelse sammen med
afhjeelpning af eventuelle mangler,
konstateret ved 1-ars eftersynet, forudsat at
manglen ikke forveerres ved det, og
udskydelsen ikke medfgrer ulempe for
bygherren.

Bortfald af entreprengrens afhjeelpningsret

8§ 48. Hvis bygherren ved
afhjeelpningsgennemgangen eller i gvrigt
efter udlgbet af en frist for afhjeelpning, - eller
efter at have modtaget entreprengrens
meddelelse om, at afhjeelpning har fundet
sted — finder, at manglerne ikke er afhjulpet,
skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt
meddele entreprengren, hvilke mangler der
stadig paberabes.

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade
de paberabte mangler udbedre for
entreprengrens regning
(udbedringsgodtgarelse) eller til afslag i
entreprisesummen. Hvis entreprengren har
sagt at afhjeelpe alle de tidligere paberabte
mangler, og de mangler, der fortsat
paberabes, kun udggr en mindre del deraf, er
entreprengren dog, uanset 1. pkt., berettiget
til at afhjeelpe disse, hvis afhjeelpningen
ivaerkseettes straks efter bygherrens
meddelelse efter stk. 1.
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Bortfald af entreprengrens afhjeelpningspligt

§ 49. Entreprengrens afhjselpningspligt og
bygherrens adgang til at foretage udbedring
for entreprengrens regning, jf. 88 46-48,
bortfalder, hvis afhjeelpning er forbundet med
uforholdsmaessigt store udgifter. Ved
bedgmmelsen heraf skal der tages hensyn til
bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes.
Bygherren bevarer i alle tilfeelde retten til
afslag, jf. § 50.

Afslag i entreprisesummen

§ 50. Afhjeelper entreprengren ikke mangler
som anfart i 88 46-48, kan bygherren — i
stedet for at lade manglerne udbedre for
entreprengrens regning — kreeve afslag i
entreprisesummen. Bygherren har endvidere
ret til afslag i entreprisesummen, hvis
afhjeelpning er umulig eller vil medfgre
betydelig gene og i tilfeeldene neevnt i § 49.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt
som det belgb, det ville have kostet at
udbedre manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjeelpning af mangler er umulig,
og i tilfeeldene naevnt i § 49, fastsaettes
afslaget sk@ansmaessigt.

Entreprengrens ansvar for fglgeskader og
indirekte tab

§ 51. Entreprengren er erstatningsansvarlig
for tab, der er en fglge af mangler ved
arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller
forsgmmelse fra entreprengrens side, eller
hvis manglerne angar egenskaber, som
ifglge aftalen ma anses for tilsikret.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for
driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
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Entreprengrens produktansvar

§ 52. Entreprengrens erstatningsansvar for
skader, der er forarsaget af en defekt ved et
produkt, der indgér i bygge- og
anleegsarbejdet (produktansvar), er
begraenset til deekningen ifglge den tegnede
produktansvarsforsikring, jf. 8 11, stk. 3.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for
driftstab, avancetab eller andet indirekte tab,
som fglge af en skade forarsaget af en defekt
ved et produkt, der indgar i bygge- og
anlaegsarbejdet.

Mangelansvarets ophgr

§ 53. Bygherrens krav mod entreprengren
som falge af mangler skal fremsaettes senest
5 ar efter arbejdets aflevering. Efter dette
tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod
entreprengren.

Stk. 2. Hvis entreprengren har afhjulpet
mangler, som bygherren har reklameret over,
lgber der en ny frist efter stk. 1 for
fremseettelse af krav som fglge af manglerne,
saledes at fristen lgber fra afslutningen af
afhjeelpningen, men ikke leengere end til 3 ar
efter udlgbet af den oprindelige 5-ars frist.

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod
entreprengren som fglge af mangler angar
lgsaregenstande og inventar, som ikke er
seerligt tilpasset eller fast monteret, forkortes
fristen i stk. 1 til 2 ar.

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3

bevares, uanset stk. 1-3, for mangler, hvor

a) entreprengren har pataget sig at indesta i
lzengere tid,

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt
kvalitetssikring har svigtet veesentligt, eller

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra
entreprengrens side.
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H. 1- og 5-ars eftersyn

1-ars eftersyn

8 54. Bygherren indkalder entreprengren til et
eftersyn af arbejdet, som skal finde sted
senest 1 ar efter afleveringen.

5-ars eftersyn

§ 55. Bygherren indkalder entreprengren til et
afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal
finde sted senest 30 arbejdsdage far 5 ar
efter afleveringen.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som
naevnt i stk. 1, kan entreprengren skriftligt
indkalde bygherren til eftersynet med et
varsel pa mindst 10 arbejdsdage.

Feelles regler for eftersyn

§ 56. Indkaldelse til eftersyn ifalge § 54 og §
55, stk. 1, skal veere skriftlig og ske med et
varsel pa hgjst 60 og mindst 20 arbejdsdage.

Stk. 2. Ved eftersynet udfeerdiger bygherren
en eftersynsprotokol, hvori bygherren anfarer
de mangler ved arbejdet og eventuelle andre
forhold, denne har papeget, tillige med
entreprengrens eventuelle bemaerkninger og
eventuelle aftaler om afhjaelpning, herunder
made og frist.

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet mgde ved
eftersynet, kan den mgdende part
gennemfgre det uden den fraveerendes
medvirken og skal da snarest muligt sende
protokollen til den fraveerende.
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I. Opheevelse

Bygherrens haeveret

§ 57. Bygherren kan efter skriftligt pakrav

haeve entrepriseaftalen helt eller delvist,

a) hvis der foreligger en vaesentlig
ansvarspadragende forsinkelse fra
entreprengrens side med hensyn til arbejdets
udfgrelse, og forsinkelsen medfarer
betydelige ulemper for bygherren,

b) hvis der i gvrigt foreligger veesentlig
forsinkelse fra entreprengrens side med
hensyn til forhold af afggrende betydning for
bygherren,

c) hvis det udfarte arbejde er af en sddan
kvalitet, at bygherren har grund til at antage,
at entreprengren ikke vil veere i stand til at
fuldfare arbejdet uden veesentlige mangler,
eller

d) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig
misligholdelse fra entreprengrens side med
hensyn til forhold af afggrende betydning for
bygherren.

Hvis bygherren haever entrepriseaftalen pa
baggrund af udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2, sa
kan entreprengren ikke rejse krav om erstatning
eller krav om anden form for godtgarelse

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt pakrav
forlange, at en underentreprengr eller en
leverandgr fratages henholdsvis udfgrelse af
arbejde og levering af materialer, safremt
denne vaesentligt har tilsidesat gaeldende
regler eller aftalte vilkar om samfundsansvar,
herunder regler om sikkerhed og
arbejdsmiljg. Under samme betingelser kan
bygherren bortvise enkeltpersoner fra
byggepladsen.
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Entreprengrens heeveret

§ 58. Entreprengren kan efter skriftligt pakrav

haeve entrepriseaftalen,

a) hvis der foreligger en vaesentlig forsinkelse
som falge af bygherrens forhold, og
bygherren ikke udfolder rimelige bestraebelser
for at fremme arbejdet mest muligt, eller

b) hvis der i gvrigt foreligger veesentlig
forsinkelse eller misligholdelse fra bygherrens
side med hensyn til forhold af afggrende
betydning for entreprengren.

Konkurs og rekonstruktion mv.

§ 59. Hvis en part erkleeres konkurs, kan den
anden part straks heeve aftalen, i det omfang
konkurslovens regler ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet gnsker at indtreede i aftalen i
medfar af konkurslovens regler, skal boet pa
forespgrgsel give meddelelse herom uden
ugrundet ophold.

Hvis boet gnsker at indtreede i aftalen i medfar af
konkurslovens regler, skal boet pa forespargsel
give meddelelse herom indenfor 5 arbejdsdage.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 geelder tillige, hvis en
part tages under rekonstruktionsbehandling,
eller hvis partens gkonomiske forhold i gvrigt
viser sig at vaere saledes, at parten ma
antages at veere ude af stand til at opfylde
entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse,
at parten ikke har stillet — eller pa den anden
parts opfordring ikke straks stiller —
betryggende sikkerhed for aftalens
opfyldelse, jf. 8 9 og § 10.

Stk. 4. Hvis parten gnsker at viderefare
aftalen i medfgr af konkurslovens regler om
rekonstruktion, skal parten pa forespgrgsel
give meddelelse herom uden ugrundet
ophold.

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der
kreeves oplgst af Erhvervsstyrelsen, kan den
anden part haeve entrepriseaftalen.
Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis
selskabet inden 10 arbejdsdage efter, at et
pakrav fra den anden part er kommet frem,
dokumenterer, at betingelserne for dets
oplagsning ikke er til stede, eller hvis
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selskabet stiller betryggende sikkerhed for
aftalens opfyldelse.

En parts dad

8 60. Hvis en part dar, og boet behandles
som insolvent bo, finder bestemmelserne i §
59, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse.

Faelles regler om ophaevelse

§ 61. Opheevelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med opheevelsen skal den
part, der haever aftalen, skriftligt indkalde til
en registreringsforretning (stadeforretning)
mellem parterne, der skal afholdes hurtigst
muligt. Medmindre andet aftales, afholdes
stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter, at
indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved
uenighed om arbejdets stade kan
stadeforretningen gennemfgres ved syn og
skgn udmeldt af Voldgiftsnaevnet, jf. 8 64.

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der
udfeerdiges en registreringsprotokol, der
beskriver omfang og kvalitet af det udfgrte
arbejde. Dokumentet underskrives af
parterne, medmindre registreringen foretages
ved syn og skan.

Stk. 4. Hvis en part efter at veere indvarslet
ikke har givet mgde ved stadeforretningen,
kan den mgdende part gennemfgre den uden
den fraveerendes medvirken og skal da
snarest muligt sende registreringsprotokollen
til den fraveerende. Indsigelser mod indholdet
af protokollen skal fremsaettes skriftligt senest
5 arbejdsdage efter, at den er modtaget.

Stk. 5. Ved ophaevelse fra bygherrens side er
bygherren eller den, der feerdiggar arbejdet
pa bygherrens vegne, berettiget til at benytte
entreprengrens materialer og materiel, som
befinder sig pa byggepladsen, hvis fiernelse
inden arbejdets feerdiggerelse vil pafare
bygherren tab. Det samme geelder tegninger,
beskrivelser og andet projektmateriale m.v.
Der skal ydes saedvanligt vederlag for
anvendelsen.

Alle digitale projektdata, herunder datafiler som
anvendes til udarbejdelse af projektmaterialet,
overleveres til bygherren i sin aktuelle form.
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Stk. 6. Ved opheevelse fra den ene parts side
er den anden part ansvarlig for det lidte tab
efter dansk rets almindelige regler.

J. Tvister

Lgsningstrappe

8§ 62. En tvist mellem parterne skal sgges
afklaret og forligt ved forhandling mellem
deres projektledere senest 5 arbejdsdage
efter, at en part har anmodet om forhandling
efter denne bestemmelse. Efter afleveringen
finder stk. 1 ikke anvendelse, og tvisten skal i
stedet sgges afklaret eller forligt efter stk. 2.

Stk. 2. Huvis tvisten ikke bliver forligt efter stk.
1, skal den sgges forligt ved forhandling
mellem parternes ledelsesrepraesentanter
senest 5 arbejdsdage efter udlgbet af fristen i
stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter 1.
pkt., skal ledelsesrepraesentanterne inden
samme frist drgfte det naeste skridt til Igsning
af tvisten.

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder
og ledelsesrepraesentant senest 5
arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er
indgaet.

Stk. 4. Mediation, maegling, hurtig afgerelse
og voldgift kan ikke iveerkseettes, far
forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er
gennemfgrt. Det samme geelder syn og skan,
medmindre syn og skan iveerkseettes for at
sikre bevis.

Mediation og maegling

§ 63. Voldgiftsnaevnet udpeger efter
anmodning fra en part en mediator med
henblik pa at lgse en tvist ved forlig.
Anmodning kan tillige indgives af en
voldgiftsret, der behandler den pagaeldende
tvist.

Stk. 2. Mediation kan ikke iveerksaettes, hvis
en part gnsker tvisten afgjort under en sag
om hurtig afggrelse og indgiver anmodning
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herom senest 10 arbejdsdage efter, at der er
anmodet om mediation.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger mediatoren
efter hegring af parterne med en frist pa 5
arbejdsdage.

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et
mediationsmgade, der skal afholdes senest 10
arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget.

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til
at gennemfgre mediationsproceduren, og
voldgift kan ikke iveerkseettes eller fortseettes,
for proceduren er afsluttet.

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, nar

a) tvisten er forligt, eller

b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til
at opna forlig.

Stk. 7. For sager om mediation geelder de
regler, som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 8. Nar mediation angar flere end 2
parter, geelder bestemmelserne i stk. 1-7
ogsa i deres indbyrdes forhold.

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder
tilsvarende anvendelse pa meegling.

Syn og skgn

§ 64. Voldgiftsneevnet udmelder efter
anmodning fra en part syn og sken med
henblik pa at sikre bevis for eller bedgmme
faktiske forhold. Hvis en part har anmodet om
beslutning om stillet sikkerhed eller hurtig
afgarelse, kan der ikke udmeldes syn og
skagn om samme forhold, fgr sagen om
beslutning om stillet sikkerhed eller om hurtig
afgerelse er afsluttet, medmindre formalet
med syn og skan er at sikre bevis.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udmelder — normalt
efter hgring af parterne — en eller flere
sk@gnsmaend og treeffer afgarelse om
skgnstemaets indhold.

Stk. 3. Nyt syn og skgn ved anden
skgnsmand kan kun finde sted, hvis
Voldgiftsnaevnet finder, at der er anledning
dertil.
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Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skan
verserer, anlaegges voldgiftssag om
skgnsforretningens emner, fortseetter
skgnsforretningen som syn og skgn under
voldgiftssagen. Parter i skansforretningen,
der ikke er parter i voldgiftssagen, fortsaetter
som skgnsadciterede.

Stk. 5. For syn og sken geelder de regler,
som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 6. Nar syn og sken angar flere end 2
parter, geelder bestemmelserne i stk. 1-5
ogsa i deres indbyrdes forhold.

Beslutning om stillet sikkerhed

8 65. Voldgiftsneevnet udpeger efter
anmodning fra en part en sagkyndig til at
treeffe beslutning om udbetaling, nedskrivning
og ophgar af stillet sikkerhed, jf. 8 9, stk. 9 og
10, og § 10, stk. 5 og 6, medmindre der
forinden er truffet afgerelse derom efter § 66
eller § 67, eller det forhold, der begrunder
kravet, allerede er genstand for tvist mellem
parterne under en verserende sag efter § 66
eller 67.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere
sagkyndige efter hgring af parterne med en
frist pa 3 arbejdsdage.

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest
10 arbejdsdage efter modtagelsen af
anmodningen om beslutning om stillet
sikkerhed. Herefter kan hver part afgive et
indlaeg senest 5 arbejdsdage efter
modtagelsen af modpartens indleeg. Hvis
ganske seerlige omsteendigheder taler
afggrende for det, kan Voldgiftsneevnet
forlaenge fristerne eller tillade afgivelse af ét
yderligere indlaeg fra hver side.

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist pa
normalt 5 arbejdsdage anmode parterne om
supplerende oplysninger og materiale.

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage
besigtigelse efter indkaldelse af parterne med
et varsel pa 5 arbejdsdage. Der kan ikke
gennemfgres syn og sken som et led i sagen.
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Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den
sagkyndige har modtaget det sidste indleeg
og eventuelle supplerende oplysninger og
materiale og har gennemfgart en eventuel
besigtigelse, treeffer den sagkyndige
beslutning om, i hvilket omfang kravet skal
imgdekommes, og hvem der skal betale
udgifterne ved sagens behandling.

Stk. 7. Det kan i seerlige tilfeelde bestemmes,
at udbetaling til entreprengrer og til
bygherrer, der ikke er en offentlig bygherre
eller en almen boligorganisation, betinges af
sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige treeffer i
sa fald bestemmelse om sikkerhedens art og
omfang og om betingelserne for dens
udbetaling eller ophgar.

Stk. 8. Den sagkyndige kan i seerlige tilfeelde i
stedet for at traeffe beslutning om stillet
sikkerhed henvise parterne til at anleegge
voldgiftssag efter § 67.

Stk. 9. Belgb, der omfattes af en beslutning
om udbetaling af stillet sikkerhed, skal
udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at
parterne og garanten har faet skriftlig
meddelelse om beslutningen.

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har
som en voldgiftskendelse bindende virkning
for sagens parter. En beslutning om
nedskrivning eller ophgr af stillet sikkerhed
skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er
truffet. Beslutningen kan indbringes for
voldgift senest 8 uger efter, at den er truffet,
og der treeffes da ved voldgiften endelig
afgarelse om tvisten. Hvis der ikke anlaegges
voldgiftssag inden fristens udlgb, bliver
beslutningen herefter endelig. Indbringelse
for voldgift har ikke opseettende virkning,
medmindre beslutningen angar nedskrivning
eller ophgr af stillet sikkerhed, og
voldgiftsretten traeffer anden bestemmelse.

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet
sikkerhed geelder de regler, som er fastsat af
Voldgiftsnaevnet.
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Hurtig afggrelse

§ 66. Voldgiftsnaevnet udpeger efter
anmodning fra en part en opmand til at treeffe
en hurtig afgarelse om

a) bygherrens adgang til at holde betalinger
tilbage eller foretage modregning i
entreprengrens betalingskrav,

b) bygherrens ret til at forlange sendringer og
entreprengrens ret til at udfere sadanne
gndringer,

c) entreprengrens ret til ekstra betaling for
andringer og bygherrens ret til godskrivning
for besparelse ved aendringer,

d) entreprengrens ret til regulering af
entreprisesummen,

e) entreprengrens og bygherrens ret til
tidsfristforlaengelse,

f) placering af risikoen for skade eller bortkomst
af arbejde eller materialer,

g) afslag pa godkendelse af en udpeget
underentreprengr,

h) tvister med en veerdi under 200.000 kr., og

i) andre tvister, hvis parterne er enige derom.

Stk. 2. En sag om hurtig afggrelse kan ikke
iveerkseettes, hvis der verserer en
voldgiftssag om samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere
opmaend efter hgring af parterne med en frist
pa 3 arbejdsdage.

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar
senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af
anmodningen om hurtig afggrelse, men kan
ikke bringe andre tvistigheder ind under
sagen. Senest samtidig med afgivelse af
svar, kan modparten(/erne) inddrage
yderligere parter i sagen ved et
adcitationsskrift, og den pageeldende skal da
afgive svar senest 10 arbejdsdage efter
modtagelsen af adcitationsskriftet. Herefter
kan hver part afgive et indleeg senest 5
arbejdsdage efter modtagelsen af
modpartens indleeg. Hvis ganske seerlige
omstaendigheder taler afggrende for det, kan
Voldgiftsnaevnet forleenge fristerne eller
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tillade afgivelse af ét yderligere indleeg fra
hver side.

Stk. 5. Opmanden kan med en frist pa
normalt 5 arbejdsdage anmode parterne om
supplerende oplysninger og materiale.

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse
efter indkaldelse af parterne med et varsel pa
5 arbejdsdage. Der kan ikke gennemfgres
syn og skan som et led i sagen.

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at
opmanden har modtaget det sidste indleeg og
eventuelle supplerende oplysninger og
materiale og har gennemfart en eventuel
besigtigelse, traeffer opmanden afgarelse
med bestemmelse om, hvem der skal betale
udgifterne ved sagens behandling.

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til
mediation eller maegling efter § 63 eller til at
anleegge voldgiftssag efter § 67, hvis
opmanden vurderer, at sagen ikke er egnet til
hurtig afgarelse.

Stk. 9. En hurtig afggrelse har som en
voldgiftskendelse bindende virkning for
sagens parter. Afggrelsen skal opfyldes
senest 8 uger efter, at den er truffet.
Afggrelsen kan indbringes for voldgift efter §
67 senest 8 uger efter, at den er truffet, og
der treeffes da ved voldgiften endelig
afgarelse om tvisten. Hvis der ikke anlaegges
voldgiftssag inden fristens udlgb, bliver
afgarelsen herefter endelig. Indbringelse for
voldgift har ikke opsaettende virkning,
medmindre voldgiftsretten traeffer anden
bestemmelse.

Stk. 10. For sager om hurtig afgarelse geelder
de regler, som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 11. Nar en sag om hurtig afgarelse
angar flere end 2 parter, geelder
bestemmelserne i stk. 1-10 ogsa i deres
indbyrdes forhold.
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Voldaift

§ 67. Tvister mellem parterne afggres
endeligt ved voldgift ved Voldgiftsnaevnet.

Erstatningskrav fra tredjemand mod
bygherren

Nar tredjemand rejser et erstatningskrav mod
bygherren for skade, som tredjemand har faet
pafart i forbindelse med arbejdets udfarelse,
falges falgende procedure:

Bygherren videresender skadelidtes
erstatningskrav til entreprengren til videre
foranstaltning. Skadelidte orienteres
samtidig herom af bygherren.
Entreprengren er forpligtet til at svare
skadelidte med kopi til bygherren inden 3
uger. Svaret skal indeholde en
opsummering af sagsforlgbet, og
entreprengrens konklusion vedr.
ansvarsplacering og det kreevede
erstatningsbelgb.

Hvis bygherren ikke finder, at
entreprengren har svaret skadelidte
tilfredsstillende vedr. erstatningsansvaret,
og dette ikke hurtigt lgses, indkalder
bygherren entreprengren til et made.
Hvis der efter afholdelse af magde fortsat
er uenighed om erstatningsansvaret, kan
bygherren — hvis bygherren finder, at
betingelserne herfor er til stede — udbetale
erstatning til skadelidte og efterfglgende
anleegge regressag ved domstolene mod
entreprengren.

Adcitation ved tredjemands erstatningskrav
Ved tredjemands sagsanleeg ved domstolene
mod bygherren med krav om erstatning for skade
pafart i forbindelse med arbejdets udfarelse,
accepterer entreprengren, at bygherren kan
adcitere entreprengren under retssagen.
Entreprengren accepterer endvidere, at
bygherren kan anlsegge regressag ved
domstolene mod entreprengren, hvis bygherren
har udbetalt erstatning til tredjemand for skade
pafart i forbindelse med arbejdets udfarelse.

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anleegges far
4 uger efter, at et forhandlingsforlgb om
tvisten efter § 62 er afsluttet. Voldgiftssag kan
endvidere ikke anleegges, hvis der verserer
en sag om mediation, meegling, hurtig
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afgarelse eller beslutning om stillet sikkerhed
angéende samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter
reglerne for almindelig voldgiftsbehandling,
medmindre den efter stk. 4 skal behandles
efter reglerne for forenklet
voldgiftsbehandling.

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter

reglerne for forenklet voldgiftsbehandling,

hvis

a) parterne er enige derom, eller

b) en af parterne anmoder derom, og sagens
veerdi er hgjst 1 mio. kr.

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling
seettes voldgiftsretten med 3
voldgiftsdommere, medmindre parterne er
enige om, at den skal indskraenkes til 1
dommer, eller en part anmoder om, at den
udvides til 5 dommere. Ved forenklet
voldgiftsbehandling seettes voldgiftsretten
med 1 dommer, medmindre parterne er enige
om, at den skal udvides til 2 eller 3 dommere.
Voldgiftsdommerne kan veere faglige
dommere, der udpeges af Voldgiftsnaevnet,
eller juridiske dommere, der udpeges af
formanden for Voldgiftsnaevnets praesidium.
Udpegning sker i alle tilfeelde efter hgring af
parterne.

Stk. 6. For voldgiftssager geelder de regler,
som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 7. Nar en voldgiftssag omfatter flere end
2 parter, geelder bestemmelserne i stk. 1-6
ogsa i deres indbyrdes forhold.
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2.1

BYGHERRENS YDELSER

Alment

Projektet benaevnes "Stibro ved Kjeellinghgl” og bestar af etablering af ny stibro over
Gudenaen, inkl. ramper, trappe og stitilpasning.

ENTREPRENJRENS YDELSER

Alment

Entreprengren skal projektere og anlsegge brokonstruktionen med tilhgrende
ramper, trappe og stitilpasning, som beskrevet i udbudsmaterialet med tilhgrende
bilag, til fuldt feerdigt bygveerk Klar til drift.

Bygherren har fremlagt alle udarbejdede og indhentede projektspecifikke oplys-
ninger og rapporter.

Geotekniskrapport fremgar af bilag 2 til nservvaerende beskrivelse. Entreprengren
har selv ansvaret for at foretage geotekniske vurderinger pa baggrund af
undersggelsesresultaterne i rapporten.

Entreprengren skal ligeledes supplere disse geotekniske undersggelser med egne
geotekniske undersggelser i det omfang entreprengren vurderer, at de udfgrte
geotekniske undersggelser ikke er fyldestggrende som grundlag for entreprengrens
design af fundering.

Entreprengrens samlede projektmateriale skal veere sa detaljeret, at bygherren kan
kontrollere, at de angivne krav i udbudsmaterialet er opfyldt.

Projektet skal som minimum indeholde:

- Detailprojekt med angivelse af tilbudte materialer for konstruktioner, herunder:
Konstruktionselementer som gitterkonstruktion, lejer, vederlagskonstruktioner,
raekveerk, deekplanker, skraninger, funderingsmetoder, materialevalg, overflader

i en sddan detaljeringsgrad, at kvaliteten er klart defineret.

- Tegningsmateriale af projekt — planer, tvaersnit, laengdeprofil, opstalter,
detaljetegninger og produktionstegninger.

- Statiske beregninger i udgave accepteret af bygherren og dennes radgiver.

Bygherre har indhentet alle ngdvendige godkendelser forud for etablering af
broprojektet. Entreprengren er forpligtiget til at overholde de stillede krav fra alle
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3.1

3.2

myndigheder. Godkendelser og dispensationer fremgar af bilag 3-5 til naerveerende
beskrivelse.

Entreprengren skal udnaevne en projekteringsleder, som er ansvarlig for den
samlede koordinering af entreprengrens projektering og projektopfaglgning.
Projekteringslederen er blandt andet ansvarlig for fremsendelse af projektet til
Bygherren og skal, sa leenge projekteringen foregar, og i gvrigt efter behov, deltage i
projektmgder.

Alle dele af projektet skal fremsendes til bygherrens godkendelse, og projekterne
skal leveres som beskrevet i de enkelte delafsnit af naervaerende beskrivelse.

Det vurderes, at der kan forekomme seerligt risikofyldte arbejder ifm.
anlaegssarbejderne. Entreprengren skal varetage bygherres pligter vedr.
arbejdsmiljgkoordineringen i bade projekteringsfasen (P) og udfarelsesfasen (B).

Entreprengren har under anleegsarbejdets udfgrelse ansvaret for at tilse og
dokumentere, at arbejdet gennemfagres i overensstemmelse med projektet og
entrepriseaftalen.

PROJEKTERINGSFORUDSATNINGER

Afseetning og opmaling

Bygherre har foretaget opmalinger af omradet, se tegning 791.04-01. Opmalinger er
kun til orientering om omradets udformning. Entreprengren skal selv foretage alle
nadvendige opmalinger og afszetninger igennem hele projektet.

Broens centerlinje og placering af vederlag fremgar af tegningsmaterialet.

Entreprengren skal ligeledes opmale det faerdige bygvaerk, som en del af KS-
materialet.

Adgangsveje og arbejdsomrade

Pa tegning 791.04-02 fremgéar adgangsveje og arbejdsomrader pa bade syd- og
nordsiden af Gudenaen. Bygherre har truffet aftaler med berarte lodsejere jf.
tegning.

Pa sydsiden skal entreprengren ansgge Favrskov Kommune, for midlertidig rédden
over grusareal ved Busbjergvej, hvis afspaerring skennes ngdvendigt. Ansggningen
skal ske via Virk.dk.

Al etablering af adgangsveje, byggeplads og arbejdsomrade pahviler entreprengren.
Al faerdsel pa arealer med karetgjer skal ske pa kgreplader. Hvis der er behov for
udjeevning med grus under kgrepladerne, skal der udleegges goetekstil inden
udleegning af grus.
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Der forefindes ingen muligheder for tilslutning af el, vand og aflab. Entreprengren
skal sgrge for anskaffelse og bortskaffelse af alle forsyninger.

Hvis entreprengren far behov for yderligere midlertidige arealer, skal entreprengren
selv treeffe aftaler med de bergrte lodsejere.

Entreprengren udarbejder en besigtigelsesprotokol for registrering af tilstand for
eksisterende belaegninger, kreaturhegn, arealer, kanobroen, adgangsveje og
tilstadende arealer, m.v., som bilsegges fotos eller video.

Adgangsvejen pa sydsiden, fra Busbjergvej til arbejdsomradet skal under
udfarelsesperioden ogsa kunne benyttes til fods, af omradets brugere.

Treekstier langs Gudenaen skal under udfarelsesperioden veere farbare og omlagt,
jf. tegning 791.04-02

Indhegning pa sydsiden i arbejdsomradet skal nedtages midlertidigt. Entreprengren
skal opseette midlertidigt indhegning langs den omlagte traeksti jf. tegning 791.04-02.
Opseetningen af midlertid indhegning skal udfgres i dialog med lodejer.
Entreprengren retablerer indhegning efter endt entreprise.

Kanobroen pa nordsiden skal afspzerres eller midlertidigt ligges i depot. Ved evt.
beskadigelse skal skader pa kanobroen udbedres inden aflevering

Kanosejlere skal have mulighed for at lsegge til pa nordsiden og traekke kanoerne op
pa land og benytte sig af den neerliggende lejrplads jf. 791.04-02.

Alle bergrte arealer skal retableres til oprindelig stand ved entreprisens afslutning.
Der ma ikke udsaettes afgravet eller tilkart jord og grus inden for projektomradet. Der
ma ligeledes ikke sas grees mv.

4, ENTREPREN@RENS DOKUMENTATION

4.1 Teknisk dokumentation
| forbindelse med projektet skal entreprengren og dennes underradgivere anvende
iBinder, til lagring og udveksling af alle relevante dokumenter og informationer under
projektets gennemfgarelse.
iBinder stilles til radighed af Bygherren, der vil foresta oprettelse af iBinder, men det
er entreprengren, der efterfglgende skal anvende og opdatere dette.
Entreprengren skal i sit tilbud medregne alle omkostninger til anvendelse og
opdatering af iBinder i hele projektforlgbet.
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5. KONSTRUKTIONER
Entreprengren skal ved igangseetning af projekteringen fastleegge eventuelle
ngdvendige supplerende undersggelser for bygveaerket for vurdering af de
geotekniske forhold og til vurdering af ngdvendige tagrholdelsesforanstaltninger,
samt ngdvendige opmalinger. Disse ydelser skal veere en del af
projekteringsydelsen. Rapporter herfor skal som minimum indeholde udfarte
undersggelser, efterfglgende vurderinger og anbefalinger for bygveerkets
anlaeggelse.
Der henvises til bilag 2 og tegningsmaterialet.
51 Eksisterende forhold
Eksisterende forhold fremgar af tegning 791.04-01, samt i bilag 1 til neerveerende
beskrivelse.
Pa sydsiden er der efterladt paelefundering fra tidligere stibro p4 samme placering,
samt en endevederlagsplade i beton. Entreprengren skal fijerne og bortskaffe alle
tidligere konstruktioner.
| forbindelse med fjernelse af tidligere bro har bygherre etableret en gruspude pa
nordlig side ved konobroen. Gruspuden bestar af singles og stabiltgrus. Der er tilkgrt
ca. 250 m3 materialer.
Entreprengren skal afgrave og bortskaffe gruspuden inden entreprisens afslutning.
5.2 Projekteringsgrundlag
Broen skal udfgres som en 1-fags gitterkonstruktion i stal, som vist pa tegning
791.04-11, samt beskrevet i naerveerende beskrivelse.
Bro og ramper skal dimensioneres og designes som en stibro med gang- og
cykeltrafik iht. Eurocodes i nyeste geeldende udgaver, inkl. nationale annekser.
Reekveerker skal ligeledes dimensioneres jf. ovenstaende.
Bro og ramper skal ikke dimensioneres for servicekgretgijer.
Bro og ramper skal henfgres til koncekvensklasse CC3.
Bro og ramper skal udfgres i skeerpet kontrolklasse EXC3.
Alle konstruktioner skal designes mod opdrift, da Gudenaen kan have meget
forhgjet vandstand i leengere perioder.
Det skal forventes at vandstanden kan forhgjes op til kote 5,0 i DVR9O0.
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5.2.1

5.3

531

Der stilles krav til at beregninger er gennemskuelige og kontrollerbare.
Beregningsafsnit indledes med en kort, men daekkende beskrivelse af det statiske
system og beregningsmodellen samt et resumé af de resulterende valg. Hvor EDB-
beregninger vedlsegges som bilag, skal disse hummereres entydigt. EDB-udskrifter
skal veere selvforklarende og velstrukturerede. Samtlige endelige EDB-udskrifter
inklusive inddatafiler skal bileegges de statiske beregninger.

Krav til bygveerkets levetid fastleegges til 120 ar for alle primaere konstruktionsdele;
dvs. for overbygning (eksklusive deekplanker og overfladebehandling) og for
underbygning (eksklusiv eventuelle lejer). For visse sekundaere konstruktionsdele,
der kan udskiftes, f.eks. eventuelle lejer og reekveerker, tillades levetiden reduceret,
dog ikke til mindre end 50 ar.

Ved konstruktionens levetid forstas, at der indenfor denne periode kun foregar
almindelige vedligeholdelsesarbejder og kun reparationsarbejder i begraenset
omfang.

Alle konstruktionsdele i bygveerket skal udformes, sa inspektion og vedligehold af
alle vitale dele kan udfgres uden driftsforstyrrelser af betydning. Ved udformning af
seerligt udsatte konstruktionsdele, hvor der kan paregnes udskiftning/reparation
indenfor levetiden, eller konstruktionsdele, der kreever meget vedligehold, skal der
tages hensyn til, at disse arbejder kan udfgres uden vaesentlige driftsgener.
Safremt der undtagelsesvis pataenkes udformet konstruktioner, saledes at enkelte
konstruktionselementer ikke er tilgeengelige for inspektion, i forbindelse med
bygveerkets drift, herunder lejekonstruktioner og lignende, skal disse i
projekteringsfasen godkendes af Bygherren.

Fodgaengerkomfort (svingninger og accelerationer)

Broen skal dimensioneres saledes, at den lever op til de krav, der er foreskrevet i
"Vejledning til belastnings- og beregningsgrundlag for broer”, november 2017, hvor
Eurocodes ikke er fyldestgarende.

Krav til udformning og materialer

Geometri

Baerende overbygning

Geometriske udformning er angivet pa tegningsmaterialet. Broen udfgres som 2
gitterdragere forbundet af tvaerbjeelker i bunden med momentstive

samlinger, samt et afstivningssystem i daekkonstruktionen.

Broens fribredde imellem reekveerker skal veere 2,4 m. Dette er ligeledes gaeldende
for ramper og trappe.
Den maksimale stigning pa bro og ramper er 1:20.
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Ved enden af begge ramper skal der opsaettes en klasisk galvaniseret pullert med
indfreeset hvidt refleksband. Pullerter skal vaere aftagelige og skal kunne lases.
Starrelse: @108 mm og hgjde 900 mm over terraen.

Gitterdragerne har en maksimal bredde p& 200 mm.
| brofacaden er de masimale profilstgrrelser som fglgende:

Bundprofil 300 mm
Topprofil 200 mm
Lodrette steenger 100 mm
Diagonaler 100 mm

Hvis entreprengren minimerer profilstgrrelser, ma der ikke veere veesentlig
starrelsesforskel imellem lodrette steenger og diagonaler.

Tveerbjaelker, afstivningssystem og daekplanker ma ikke veere synlige i brofacaden.
Dette er ligeledes geeldende for ramperne.

Alle profiler til bro og ramper skal udfares som lukkede profiler og udformes sadan
at skidt og snavs ikke samles i hjgrner mv.

Der ma ikke vaere synlige blotesamlinger i gitterdragerne. Dette geelder bade
indvendigt og udvendigt.

Alt svejse- og overfladebehandlingsarbejde pa arbejdspladsen skal udfares i telt.

Hvis broen udfares i sektioner og samles pa stedet, kan det tillades at
boltesamlinger udfgres indvendigt i profiler, med huller til boltene. Ovenstaende
maksimalstgrrelser pa profiler er ogsa gaeldende ved den samlede starrelse af evt.
boltesamlinger.

Udformning af broen skal veere udfgrt pa en sddan made, at den skal kunne Igftes
ved broender ifm. udskiftning af eventuelle lejer.

Det skal sikres, at overfladebehandlende konstruktioner ikke er i direkte kontakt med
terraenet.

Vederlag
Vederlag udformes som vist pa tegnigner. Hvis udbredelsen skal veere stgrrer ma

denne udbredelse udfgres under terreen.

Vederlag for ramper udfares pa peele.
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Der skal udfares skraningssikring omkring vederlag for broen. Skraningssikring
udfgres af store natursten, som brudsten.

Raekveerker

Raekvaerk skal udformes ens pa bade bro, ramper og trappe. Raekvaerket skal fglge
broens krumning i et jeevnt forlgb. Handliste skal veere gennemgaende i hele broens
og rampernes laengde. Raekveerker skal udformes séledes at temperaturbeveegelser
kan optages.

Hgjde pa reekveerk skal vaere 1,2 m over daekplanker. Afstanden imellem
udfyldninger ma maksimalt veere 120 mm.
Udfyldninger i raekvaerket skal vaere lodrette og udformes sa det ikke er klatrevenligt.

Pa broen kan reekveerker fastggres pa gitterdragerne, pa ramper og trappe skal der
udfgres sceptre.

Trappe
Stigninger 180 mm

Grund 300 mm

Trappe udfgres med daekplanker, inkl. skridsikring, som pa bro og ramper. Trappe
udfgres uden fodspark.

Stitilpasning
Eksisterende stier skal hgjderegulleres i ngdvendigt omfang for at fa et jeevnt forlgb
frem til ramper.

Hgjderegulering kan foretages op til 300 mm over eksisterende niveau. Ved
tilslutning til rampe skal det sikres at grusfyld ikke erodere ind under rampe.

Eksisterende grussti i syd skal forventes at haeves ca. 200-300 mm for at ramper
kan overholde krav til stigning. | syd er der tidligere etableret brinksikring af store
natursten. Brinksikring skal forhgjes i ngdvendigt omfang for at sikre sti frem til
rampen. Brinksikringen skal udfgres i natursten som eksisterende.

Bergrte stier afsluttes med et lag stenmel som feerdig belaegning.

5.3.2 Materialer

Baerende overbygning
Bro, ramper og trappe udfares i overfladebehandlet stal.
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Entreprengren skal sikre at stalkonstruktionen udfgres pa en sadan made at
overfladebehandlingen kan pafares uden afvigelser i nedenstaende system.

Overfladebehandlingssystemet skal opfylde kravene iht. ISO 12944-6, C5-M hgj
med zinkprimer som farste pafaring med min. 60 um tarfilmtykkelse.
Zinkprimeren skal veere to-komponent med delkomponent af epoxy.

Farven pa slutbehandling skal veere RAL 7016 halvmat.

Entreprengren skal far pabegyndelse af overfladebehandlingen forevise 2 stk.
40x40 cm pravefelter pa plade for tilsyn/bygherres godkendelse. Pragvefelter skal
vise alle lag i den samlede overfladebehandling.

Pragvefelt 1 skal vaere med glans halvmat og pravefelt 2 skal veere med glans mat.

Vederlag
Vederlag udfgres af beton i ekstra aggasiv miljg.

Daekplanker
Daekplanker til bro, ramper og trappe skal udfgres af savskaret hardttrae og

monteres i broens tveerretning.

Treeet skal have en massefylde pa min. 1200 kg/m3ved 15% fugtindhold.
Styrketal: fmxk= 60 MPa, fux= 5,1 MPa, Eo= 17000 MPa

Treeet skal veere FSC-certificeret eller godkendt int. EUTR.

Treeet skal kunne henvises til brugsklasse 5, klassificering M, som fx Azobé, |f.
DS/EN 350-2

Daekplanker skal profileres i oversiden, samt udfgres med skridsikring.
Skridsikringen udfares i epoxy med tilslagsmateriale som passer til farven pa treeet.
Riller til skridsikringen udfares koniske sa bunden er stgrre end toppen af rillen.

Arbejdet med skridsikringen skal udfares pa veerksted inden planker leveres pa
byggepladsen. Der ma maksimalt vaere 120 mm imellem riller med skridsikring.

Entreprengren skal levere en prgve af den tilteenkte deekplanke med skridsikring,
inden deekplanker produceres.

Alle bolte, skruer, mgtrikker og beslag til montage, leveres i kvalitet A4-70 eller
bedre.

Reekveerker
Reekveerker udfares i vamgalvaniseret stal.

Handliste udferes af savskaret hardttree i tilsvarende kvalitet som daekplanker.

v
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Alle bolte, skruer, mgtrikker og beslag til montage, leveres i kvalitet A4-70 eller
bedre. Tiltag for at undga galvanisk korrosion imellem bro og reekvaerk skal udfares.

Raekveerker (OPTION — tilleegspris)

Bygherre gnsker en tilleegspris for udfarelse af reekveerker i rustfrit stal i kvalitet
1.4404 int. DS/EN 10088.

Alle bolte, skruer, mgtrikker og beslag til montage, leveres i kvalitet A4-70 eller
bedre. Tiltag for at undga galvanisk korrosion imellem bro og reekvaerk skal udfares.

Handliste udfares af savskaret hardttree i tilsvarende kvalitet som daekplanker.

Bygherrens kontrol

Bygherren vil foranledige kontrol af totalentreprengrens projektmateriale, herunder
tegninger og statiske beregninger for savel in-situ stgbte konstruktioner samt stal-
og traekonstruktioner.

Entreprengren er pligtig til at levere dokumentation, der redeggr for projektet. Den
leverede dokumentation forudsaettes fremsendt i godkendte udgaver, dvs. den er
dokumenteret kvalitetssikret af entreprengren. Safremt dette ikke er tilfeldet, vil
dokumentationen blive afvist af Bygherren.

Omfang af kontrollen kan justeres som fglge af de resultater, den afleder.

Underbygning og overbygning betragtes hver isser som et kontrolafsnit. Kontrol-
afsnittet behandles som anfgrt ovenfor og afrapporteres i et notat. Hvis entre-
prengren gnsker det, kan underbygningskontrolafsnittet brydes ned i mindre
kontrolafsnit, som behandles hver for sig.

Entreprengren skal paregne 15 arbejdsdage til Bygherrens gennemfgrelse af
ovenstaende kontrol. Entreprengren skal varsle Bygherren 15 arbejdsdage far
materialet fremsendes til kontrol.
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Bilag 1 - Fotoark
Bilag 2 - CK 20-225 Georap 1
Bilag 3 - Tilladelse til ny Keellinghgl bro over Gudenden_Doknr189350-20_v1

Bilag 4 - Dispensation fra abeskyttelseslinjen til ny bro ved
Keellinghgl_Doknr189956-20_v1

Bilag 5 - 710 2020 166645 Dispensation
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TILBUD: Undertegnede entreprengr tiloyder herved at udfgre ovenngevnte entreprise i henhold til
udbudsmaterialet af juli 2020

for et samlet belgb

skriver:

TILBUDET: | tilbudet indgér falgende ydelser til de angivne priser excl. moms:

1. Stibro ved Kjeellinghgl kr.
Udfarelse af stibro ved Kjeellinghgl,
inkl. alle ydelser til fuldt feerdigt bygveerk

2. Rakvaerker (OPTION - tillaegspris) kr.

Tilbud i alt kr.

Tilbudet er afgivet i henhold til det i udsendelse til de bydende nr.

Seerlige oplysninger: evt. underentreprengrer og lign.

FORBEHOLD, Evt. forbehold, herunder forbehold fra laug, mesterforeninger o.lign anfares her:

UNDERSKRIFT: Undertegnet entreprengr tilbyder ovennaevnte og bekraefter samtidig, at der ikke i
forhold til gvrige bilag er taget forbehold, der ikke direkte er omtalt i neervaerende tilbudsliste

ENTREPRENYRENS NAVN:

ADRESSE:
TELEFON:
DATO:
Entreprengrens underskrift
HOVEDKONTOR: REGIONSKONTOR: REGIONSKONTOR: -
Sank Peders Streede 4A Thriges Plads Gasveerksvej 24
4000 Roskilde 5000 Odense 9000 Aalborg

TIf.: +45 46 32 22 55 TIf.: +45 46 32 22 55 TIf.: +4597 21 02 77
Web: www.broconsult.dk

REV.0

Mail: mail@broconsult.dk SIDE 2 AF 3



VIBORG KOMMUNE

STIBRO VED KJALLINGH@L
TILBUDSLISTE (TBL) - TRO- OG LOVEERKLARING

BROCONSULT @

VIBORG KOMMUNE

Stibro ved Kjeellinghgl

2020

Tilbudsgiverens tro- og loveerklaering om ubetalt, forfalden geeld til det offentlige.

Under henvisning til 88 1-3 i lovbekendtgarelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begraensning af
skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger m.v. erkleerer jeg/vi
herved over for kommunen, at min/vor geeld til det offentlige dags dato udggar:

kr.

Sted og dato

Tilbudsgiverens forpligtende underskrift

HOVEDKONTOR:

Sank Peders Streede 4A
4000 Roskilde

TIf.: +45 46 32 22 55
Web: www.broconsult.dk
Mail: mail@broconsult.dk

REGIONSKONTOR:
Thriges Plads
5000 Odense
TIf.: +45 46 32 22 55

REGIONSKONTOR:
Gasveerksvej 24
9000 Aalborg

TIf.: #4597 21 02 77

REV.0
SIDE 3 AF 3



VIBORG KOMMUNE

Tegningsliste (TGN)

Stibro ved Kjaellingehgl

Udarbejdet af : Broconsult a/s

Sankt Peders Straede 4A Gasveerksvej 24
4000 Roskilde 9000 Aalborg
TIf. 46 32 22 55 TIf. 97 21 02 77

Dokument nr. : 04
Revision :0

Dato :08.07.2020
Udarbejdet : SIS
Kontrolleret :PRS



VIBORG KOMMUNE

STIBRO VED KJALLINGHZL
TEGNINGSLISTE (TGN)

'BROCONSULT @

. . o 1. Udgave Revision
Tegningsnr. Titel Mal
Dato Nr. Dato
291.04-01 Opmalinger af eksisterende forhold 1:500 14.05.2020
(LIFA)
Adgangsvej og arealer for )
791.04-02 . o 1:1000 08.07.2020
arbejdsomrade
791.04-11 Ny stibro, plan, snit og opstalt Se tegn. 08.07.2020
HOVEDKONTOR: REGIONSKONTOR: REGIONSKONTOR: ¢
Sank Peders Strade 4A Thriges Plads Gasveerksvej 24
4000 Roskilde 5000 Odense 9000 Aalborg
TIf.: #+45 46 32 22 55 TIf.: +45 46 32 22 55 TIf.: +4597210277
Web: www.broconsult.dk SIDE 2 AF 2

Mail: mail@broconsult.dk



TOTALENTREPRISE-

ENTREPRISEKONTRAKT

Mellem undertegnede bygherre og entreprengr treeffes herved aftale om udfagrelse af

nedennavnte entreprise.

Entreprise:

Bygherre:

Entreprengr:

Tilbud:

Kontraktgrundlag:

Stibro ved Kjeellinghgal

Viborg Kommune

Teknik & Miljg, Trafik og Veje
Prinsens Allé 5

8800 Viborg

Entreprengr
Adresse
Postnr. By

Entreprisen udfgres i henhold til tilbud af 12. august 2020. For
tilbuddet geelder i gvrigt det i "Seerlige betingelser for totalentreprise’
for ovennaevnte entreprise anfgrte grundlag med rettelser og
tilfajelser som anfart i udsendelse til de bydende nr. X af dd. maned
ar.

For entreprisen geelder nedenneevnte i prioriteret reekkefglge:

Neerveaerende kontrakt.

Tilbud af 12. august 2020.

Udsendelse til de bydende nr. X af dd. Maned ar.
Samlet udbudsmateriale af 8. juli 2020.

ABT 18.

arwne

SIDE 1 AF 2



Tidsfrister:

Bodsstgrrelser:

Sikkerhedsstillelse:

For entreprisen gaelder nedenstaende tidsfrister:

1. Igangseetningsdato
Arbejdet overdrages den 24. august, hvor kontrakt
underskrives. Detaljeret tidsplan skal fremsendes senest 10
arbejdsdage efter kontraktskrivning.

2. Feerdigggrelsesfrist
Arbejdet skal veere fuldfart og klar til aflevering senest d. 30.
november 2020.

3. Slutdokumentation
Den anfgrte kvalitetssikring skal afleveres til bygherren senest 4
uger efter afleveringsforretningen.

Fglgende bodsstarrelse er geeldende for ovenstaende datoer og
frister.
5.000,- ekskl. moms per pabegyndt arbejdsdag.

Som sikkerhed for entreprisens fuldfarelse i overensstemmelse med
neerveerende kontrakt stiller entreprengren sikkerhed lydende pa
XXX XXX,

Sikkerhedsstillelsen skal udfgres som anfart i SBT.

Betaling: For entreprisens fuldfgrelse tilkommer der entreprengren en samlet
betaling pa
Kr. xxx.xxx,- ekskl. moms
Skriver: xxx
Sted, dato Sted, dato
Bygherre Entreprengr

SIDE 2 AF 2
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